

长垣市城市供水管网漏损治理工程 (一期)

(2标段：监理)

招 标 文 件

项目编号：长财招标采购-2026-25、新交GCZB-2026-0055



已审核，同意发布。
陈凯

招 标 人：长垣市城市管理局
招标代理机构：河南省禾鹏工程管理有限公司
日 期：二〇二六年六月



长垣市城市供水管网漏损治理工程 (一期)

(2标段：监理)

招 标 文 件

项目编号：长财招标采购-2026-25、新交GCZB-2026-0055



招 标 人：长垣市城市管理局

招标代理机构：河南省禾鹏工程管理有限公司

日 期：二〇二六年六月

特别提醒

1. 招标文件获取

凡有意参加的投标人，请完善市场主体库相关信息，登录“新乡市公共资源交易中心网站（<https://ggzy.xinxiang.gov.cn/>）”，凭企业 CA 锁或标证通扫码登录交易系统下载招标文件，尚未办理企业 CA 数字证书或标证通的，请登录新乡市公共资源交易中心网站，查阅网站首页“重要通知”中《标证通和 CA 数字认证证书办理流程》，及时办理标证通或 CA 数字证书，并完成市场主体库相关信息，请供应商下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件”，“异议回复”）内该项目。如有请直接下载，不再另行通知。

2. 标证通和 CA 数字认证证书办理流程

2.1 标证通办理流程（<https://www.bqpoint.com/epbzt/index.html>）

初次使用新点标证通的用户输入手机号，获取验证码后登录成功即可完成注册，注册成功后可设置密码，设置成功后可选择账号密码登录或微信登录，按系统提示注册即可：



2.2 CA 数字认证证书办理流程（实体 CA）

CA 数字认证证书费用不等，供应商可根据各自需求选择合适的 CA 数字认证证书，办理网址详见 <https://ggzy.xinxiang.gov.cn/zytz/20210419/86b190b9-4ac4-4452-b6c6-f65709987b06.html>

3. 澄清与变更

招标人、代理机构如对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改的，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知各潜在投标人。各潜在投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。

因新乡市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前每天须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复、群发的消息通知等，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件或遇到问题时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：0512-58188538。

目 录

第一章 招标公告	- 5 -
第二章 投标人须知	- 10 -
投标人须知前附表	- 10 -
定标办法（核查随机法）	- 18 -
投标人须知正文部分	- 22 -
第三章 评标办法（综合评估法）	- 36 -
一、评标办法前附表	- 36 -
二、综合评估法评标办法	- 40 -
第四章 合同条款及格式	- 42 -
第五章 发包人要求	- 54 -
第六章 投标文件格式	- 56 -
一、投标函及投标函附录	- 58 -
二、法定代表人身份证明或授权委托书	- 60 -
三、投标保证金	- 62 -
四、监理报酬清单	- 63 -
五、反商业贿赂承诺书	- 64 -
六、资格审查资料	- 65 -
七、技术方案	- 73 -
八、其他资料	- 74 -

第一章 招标公告

长垣市城市供水管网漏损治理工程（一期）招标公告

1. 招标条件

本招标项目长垣市城市供水管网漏损治理工程（一期）已由长垣市发展和改革委员会以《关于长垣市城市供水管网漏损治理工程（一期）初步设计的批复》（长发改字〔2025〕161号）批准建设，投资项目在线审批监管统一代码为 2511-410728-04-01-328037，招标人为长垣市城市管理局，建设资金来自超长期国债和地方财政资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现在新乡市公共资源交易平台（以下简称电子招标投标交易平台）对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 该项目项目概况与招标范围说明如下：

2.1.1 项目名称：长垣市城市供水管网漏损治理工程（一期）

2.1.2 项目编号：长财招标采购-2026-25、新交 GCZB-2026-0055

2.1.3 建设地点：长垣市境内

2.1.4 规模：本工程改造市政管道 8897m，其中 DN1000 管道长度 2354m，管材采用 PE 给水管，DN800 管道长度 19m，管材采用球墨铸铁给水管，DN600 管道长度 34m，管材采用球墨铸铁给水管，DN400 管道长度 2135m，管材采用球墨铸铁给水管，DN300 管道长度 4006m，管材采用球墨铸铁给水管，DN200 管道长度 349m，管材采用球墨铸铁给水管；改造老旧片区供水管网 16486m，其中 DN200 管道长度 1860m，管材采用球墨铸铁给水管，DN150 管道长度 907m，管材采用球墨铸铁给水管，DN100 管道长度 4681m，管材采用 PE 给水管，DN50 管道长度 9038m，管材采用 PE 给水管；更换消火栓 465 套，搭建三级、四级分区计量设备 440 处，其中 DN200 流量计 100 处，DN150 流量计 140 处，DN100 流量计 200 处。

2.1.5 合同估算价：约 5520.99 万元

2.1.6 计划工期：1 标段：240 日历天（含勘察、设计期）；2 标段：随总承包工期及工程保修期；

2.1.7 招标范围：1 标段：该标段采用 EPC（勘察、设计和施工）总承包模式建设。包括但不限于勘察设计、施工图预算，材料设备采购、施工与安装、缺陷修复、试运行、竣工验收、移交前维护、移交、备案、项目审计、缺陷责任期内缺陷修复等；2 标段：本项目全过程监理服务。

2.1.8 标段划分：2 个标段，其中 1 标段：勘察、设计、施工总承包（EPC）；2 标段：本项目全过程监理服务。

2.1.9 质量要求：符合国家及行业相关规范要求，达到合格标准；

2.2 执行的招标投标/政府采购政策：本项目落实扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，本项目鼓励中小企业参与本项目，（残疾人福利性单位和监狱企业视同中小企业）。

3. 投标人资格要求

3.1 资质要求：

1 标段：投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，并同时具备以下建设行政主管部门核

发的有效资质：

(1) 勘察资质：工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级及以上资质；

(2) 设计资质：工程设计综合甲级资质或市政行业乙级及以上资质（不含燃气工程、轨道交通工程）或市政行业（给水工程）专业乙级及以上资质；

(3) 施工资质：市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

2 标段：投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或市政公用工程专业监理乙级及以上资质。

3.2 人员要求：

1 标段：

(1) 勘察负责人：须具有注册土木工程师（岩土）执业资格或岩土工程专业中级及以上职称；

(2) 设计负责人：须具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或给排水专业中级及以上职称。

(3) 项目经理：须具有市政公用工程专业一级注册建造师资格，具有有效的安全生产考核合格证书，拟任项目经理在自递交本项目投标文件时不得有在建工程，并出具无在建工程承诺书。

2 标段：拟派项目总监须具备市政公用工程专业注册监理工程师执业资格。

注：勘察负责人、设计负责人、项目经理、项目总监应提供本单位为其缴纳的开标前近半年来连续 3 个月（不含开标当月）的养老保险证明（勘察负责人、设计负责人可以为同一人）。

3.3 财务要求：投标人须提供 2025 年度经审计的财务报告（成立不足一年的提供基本开户银行出具的资信证明）。以联合体形式参加招投标活动的，由牵头人提供。

3.4 信誉要求：投标人及其法定代表人和拟派项目经理、勘察负责人、设计负责人、项目总监不得存在以下情形之一：

3.4.1 被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的[查询投标人（含联合体成员单位）、拟派项目经理、勘察负责人、设计负责人、项目总监]；

3.4.2 被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的[查询投标人单位（含联合体成员单位）]；

3.4.3 被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的（失信被执行人在中国执行信息公开网查询同具效益）[查询投标人（含联合体成员单位）、法定代表人（含联合体成员单位）、拟派项目经理、勘察负责人、设计负责人、项目总监]；

3.4.4 投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的[查询投标人（含联合体成员单位）]；

投标人需提供上述途径查询结果截图，并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后，投标截止时间前，查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的，其投标资格应予以否决。

3.5 本次 1 标段接受联合体投标，2 标段不接受联合体投标，1 标段投标人联合体投标时，应满足以

下要求：

(1) 以联合体参加的，联合体单位数量不超过 3 家；每个联合体成员须为一个独立法人单位，应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任；

(2) 联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级；

(3) 以联合体形式参加招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动；

(4) 其中联合体牵头人为施工单位，代表联合体在投标和履行合同中承担联合体的义务和法律责任，牵头人的行为直接约束联合体，联合体各方须提供联合体协议书；由牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料，需要盖章的由牵头人盖单位公章；

(5) 以联合体形式参加招标活动的，牵头人负责网上投标，凭标证通或 CA 数字证书下载招标文件及上传投标文件，联合体成员无需此项操作。

3.6 各投标人（含联合体成员）需出具公司不出借资质、不违法转包分包、违法肢解分包等行为的承诺。

3.7 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件。资格审查不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

注：

(1) 招标人后续将对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查，发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的，招标人将取消中标候选人资格，并将违法违规情况移交至行政监督部门。

(2) 合同签订前，招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查，发现有虚假或不实信息的，招标人将取消其中标人资格，并重新组织定标或重新招标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加的投标人，请于 2026 年 06 月 03 日 00 时 00 分至 2026 年 06 月 09 日 23 时 59 分（北京时间，下同），登录新乡市公共资源交易中心电子招标投标交易平台，凭标证通或企业 CA 锁下载电子招标文件。

尚未办理企业 CA 数字证书或标证通的，请登录新乡市公共资源交易中心网站，查阅网站首页“重要通知”中《标证通和 CA 数字认证证书办理流程》，及时办理标证通或 CA 数字证书，并完成市场主体库相关信息。

请投标人下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件”，“异议回复”等）内该项目。如有请直接下载，不再另行通知。

4.2 招标文件印刷、邮寄费（如有）：0 元。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件的递交截止时间（投标截止时间，下同）：2026 年 06 月 25 日 09 时 00 分

5.2 开标地点：新乡市公共资源交易中心第六开标室

5.3 投标文件的递交方式：投标人应在投标截止时间前通过新乡市公共资源交易中心电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

5.4 逾期或未按照指定方式递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.5 投标人编辑电子投标文件时，须用标证通或企业 CA 锁（包括法人代表 CA 锁）进行签章制作。

5.6 本项目采用远程开标，投标人应登陆远程开标大厅远程解密，无需到开标现场。请投标人务必按照《智能开标大厅操作手册及视频》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担；投标人可在开标时间之后系统内观看开标过程，并进行文件解密，答疑澄清；使用标证通的，投标人应在解密时间内扫描二维码进行解密；使用 CA 证书的，投标人应在解密时间内插入 CA 锁，输入密码进行解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。投标人应在开标当天及时关注本项目的情况，如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：0512-58188538。投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

（说明：1. 投标人须进行网上招标文件下载。选择标证通或 CA 证书登录方式进入电子招投标交易系统，进行网上招标文件下载等操作。2. 本项目将实行电子开标，请投标人前往新乡市公共资源交易中心网站下载最新版本的“投标文件制作软件（河南省版）”及“投标文件制作手册”，制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件（河南省版）”，安装最新版投标文件制作工具（河南省版）前，请务必将电脑中安装的原投标文件制作工具（新乡版）完全卸载。）

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》《河南省政府采购网》《新乡市公共资源交易中心网》《国资智采电子招投标交易平台》上发布。

7. 其他补充事宜

7.1 投标人和其他利害关系人在招标过程中如有异议请按照相关法律法规的规定，通过电子招标投标交易平台依法向招标人提出异议。

7.2 评标与定标

7.2.1 评标和定标方法：本项目采用“评定分离”模式，各标段评标方法均采用“综合评估法”，定标方法均采用“核查随机法”。

7.2.2 评定分离：是指将评标和定标分为两个环节。评标环节，由评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法独立开展评标，向招标人推荐中标候选人。定标环节，由招标人组建的定标委员会，根据评标委员会的评标意见及招标文件规定的定标程序和方法，从推荐的中标候选人中确定中标人。

7.2.3 定标时间：招标人将在收到评标报告 10 日内完成定标工作。

7.2.4 定标地点：定标会议将在新乡市公共资源交易中心按流程进行，全程录音录像，并存档备查。不能按时完成定标工作的，将通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间。

7.2.5 定标会议具体时间及地点以中标候选人公示为准。

8. 联系方式

招标人（异议受理单位）：长垣市城市管理局

地址：长垣市蒲西街道兴盛街 33 号

联系人：陈玲

联系方式：13949638617

招标代理机构：河南省禾鹏工程管理有限公司

项目负责人：王泽

地 址：长垣市华垣路富美公园城 28 号楼 103 商铺

联系人：王泽

电 话：15993077577/19513580886

监督单位（投诉受理单位）：长垣市住房和城乡建设局

地 址：长垣市宏力大道建设大厦 B 座

电 话：0373-8881353

河南省禾鹏工程管理有限公司

2026年06月02日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：长垣市城市管理局 地址：长垣市蒲西街道兴盛街33号 联系人：陈玲 联系方式：13949638617
1.1.3	招标代理机构	名称：河南省禾鹏工程管理有限公司 地址：长垣市华垣路富美公园城28号楼103商铺 联系人：王泽 电 话：15993077577/19513580886
1.1.4	招标项目名称	长垣市城市供水管网漏损治理工程（一期）
1.1.5	项目建设地点	长垣市境内
1.1.6	项目建设规模	本工程改造市政管道8897m，其中DN1000管道长度2354m，管材采用PE给水管，DN800管道长度19m，管材采用球墨铸铁给水管，DN600管道长度34m，管材采用球墨铸铁给水管，DN400管道长度2135m，管材采用球墨铸铁给水管，DN300管道长度4006m，管材采用球墨铸铁给水管，DN200管道长度349m，管材采用球墨铸铁给水管；改造老旧片区供水管网16486m，其中DN200管道长度1860m，管材采用球墨铸铁给水管，DN150管道长度907m，管材采用球墨铸铁给水管，DN100管道长度4681m，管材采用PE给水管，DN50管道长度9038m，管材采用PE给水管；更换消火栓465套，搭建三级、四级分区计量设备440处，其中DN200流量计100处，DN150流量计140处，DN100流量计200处。
1.1.7	工程项目预计开工日期和建设周期	随总承包工期及工程保修期
1.1.8	建筑安装工程费/工程概算投资额	本项目总投资（概算）为5520.99万元，其中各概算金额为：工程费用为4722.83万元，工程建设其他费用为535.26万元（含监理费），工程预备费为262.90万元。
1.2.1	资金来源及比例	超长期国债和地方财政资金，100%
1.3.1	招标范围	本项目全过程监理服务。
1.3.2	监理服务期限	随总承包工期及工程保修期
1.3.3	质量标准	符合国家及行业相关规范要求，达到合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力、信誉	详见招标公告

1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	同招标公告要求
1.9.1	踏勘现场	不踏勘
1.11.1	实质性要求和条件	投标文件应对招标文件的“实质性要求和条件”作出满足性的响应，即投标文件中的服务期限、投标有效期、质量要求、招标范围不得出现或存在不利于招标人的偏差，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
1.11.3	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他资料	本项目变更/澄清文件（如有）
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标截止时间10日前 形式：以书面形式向招标人提出澄清要求，包括信函、电报、传真、电子邮件等形式，或通过电子招标投标交易平台以数据电文形式提出。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	所有澄清均通过“新乡市公共资源交易中心网”公共资源交易平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过新乡市公共资源交易中心系统发出的通知，如有遗漏自行负责。
2.3	招标文件修改发出的形式	所有修改均通过“新乡市公共资源交易中心网”公共资源交易平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过新乡市公共资源交易中心系统发出的通知，如有遗漏自行负责。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为有利于其投标的其他材料
3.2.1	增值税税金的计算方法	按国家要求计算
3.2.3	报价方式	费率报价
3.2.4	最高投标限价	审定工程建安费的0.7% 投标报价不得超出招标人设定的招标控制价（最高投标限价），否则按废标处理。
3.2.5	投标报价的其他要求	其他要求：/
3.3.1	投标有效期	90日历天（自投标截止之日起）
3.4.1	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 要求，投标保证金的形式： 投标保证金的金额：5000.00元（伍仟元整）

		<p>投标保证金的形式：投标人自行选择采取保函或转账、电汇的方式提交投标保证金。</p> <p>(1) 转账形式：投标截止时间前按要求由投标人的基本账户一次性到达指定账户（以到账时间为准）。</p> <p>保证金账户名：新乡市公共资源交易中心</p> <p>账户信息：1704021438001814613（账号或虚拟账号）</p> <p>保证金银行：中国工商银行股份有限公司新乡分行</p> <p>(2) 保函形式：</p> <p>投标保证金采用保函形式递交的，投标人应将保函扫描件或电子保函附在投标文件中。纸质保函递交的应将保函原件密封递交至招标人。</p> <p>特别提醒：1、投标人绑定成功后按照系统提示，打印《保证金支付回执单》作为保证金缴纳凭证或投标保函，否则视为未缴纳保证金。</p> <p>2、如投报多个标段，必须按标段分别交纳并绑定保证金，不得一次性汇总交纳绑定多个标段保证金。如联合体投标，应当以联合体中牵头人的名义提交保证金。</p>
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	有《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定的不予退还的其他情形。 其他情形： <u> / </u> 。
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2025年度经审计的财务报告（成立不足一年的提供基本开户银行出具的资信证明）。
3.5.3	近年完成的类似项目情况的时间要求	近3年，指2023年01月01日起至今
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
3.7.3	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求	<p>证书证件：详见招标文件资质要求</p> <p>签字或盖章：</p> <p>1.所有要求投标人加盖公章和法定代表人签字的位置，都应加盖投标人CA或标证通印章和法定代表人CA或标证通印章。若委托代理人签字的，应加盖其CA或标证通印章或上传其手写签名。</p> <p>2.如组成联合体投标的，投标文件格式中要求签字、盖章之处均由联合体牵头人进行签字、盖章（另有说明或要求的除外）。</p>

		3.其他要求签字或盖章处按要求加盖签章或手写签字上传。
3.7.4	投标文件副本份数	1.加密的电子投标文件壹份（.XZTF格式，在交易系统指定位置上传）。 2.如招标人后期需要，中标人在中标后提供纸质投标文件、U盘投标文件（pdf版电子文档），份数由招标人确定。
4.1.1	投标文件加密要求	按照新乡市公共资源交易中心电子交易平台加密要求进行加密。
4.2.1	投标截止时间	详见招标公告
4.2.2	递交投标文件地点	加密电子投标文件须通过 新乡市公共资源交易中心电子交易平台(https://ggzy.xinxiang.gov.cn/) 加密上传。
5.1	开标时间和地点	见公告
5.2(6)	信用信息查询	投标人应通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道查询本项目招标公告（或投标邀请书）“4.信誉要求”的内容。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：招标人代表2人，技术、经济等方面专家5人，共7人组成； 经济技术专家确定方式：按照《河南省综合评标专家库和评标专家库管理办法》（省政府令218号）执行。 <input checked="" type="checkbox"/> 从河南省综合评标专家库随机抽取
6.3.1	评标方法	综合评分法
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人数量	<p>本项目执行评定分离</p> <p>根据《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》（豫发改公管规〔2025〕559号），本项目采用评标定标分离模式，评标办法为综合评估法。评标委员会按招标文件要求推荐不标注排序的中标候选人，规则如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 有效投标人数量不足3家的，本次招标重新组织； 有效投标人数量为3家至10家（含10家）的，全部推荐为中标候选人； 有效投标人数量10家以上的，实行择优差额推荐，推荐中标候选人数量不少于10家。推荐中标候选人数量计算公式： 推荐中标候选人数量=10+(有效投标人数-10)×3%，最终推荐数量不得超过有效投标人总数。 <p>本项目差额比例为3%，计算结果小数部分全部舍去（向下取整）；计算得出的差额数量不足1家的，不计入增加名额。</p> <p>举例：有效投标人数量为44-76家（含）时，推荐中标候选人11家；有效投标人数量为77-109家（含）时，推荐中标候选人12家，后续按此规则依次类推。</p>

		评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。采用评定分离方式确定中标人的项目，评标报告应按《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》的要求，载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。
7.1.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》《河南省政府采购网》《新乡市公共资源交易中心网》《国资智采电子招投标交易平台》 公示期限：3日。如遇国家法定节假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。
7.4.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 否
7.4.2 (1)	定标委员会的组建(评定分离法适用)	定标委员会成员数量为5人组成，招标人单位成员不低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员由招标人自行选定。
7.4.2 (2)	定标方式(评定分离法适用)	定标委员会按下列方法确定中标人：本项目定标委员会将通过“随机核查法”进行定标。具体定标因素详见本招标文件“定标办法”
7.4.2 (3)	定标因素及具体内容(评定分离法适用)	(1)定标因素及定标方法：本项目定标委员会将通过“随机核查法”进行定标。具体定标因素详见本招标文件“定标办法” (2)定标的时间、地点：招标人在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标会议在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不超过投标有效期。（定标会议具体时间及地点以中标候选人公示为准） (3)定标程序：具体程序详见本招标文件“定标办法” (4)法律、法规和规章规定的其他内容； (5)具体内容详见附件
7.5.1	中标通知结果公示(评定分离项目)	公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》《中国采购与招标网》《河南省政府采购网》《新乡市公共资源交易中心网》《国资智采电子招投标交易平台》 期限：3日
7.6.1	履约保证金	免收
8.1	重新招标	评定分离项目，通过初步评审的投标人少于3个的；
10	需要补充的其他内容	
10.1	词语定义	
10.1.1	类似项目	类似项目是指：相关或类似的项目均可，不做过多限制。
10.2	技术标文件是否采用“暗标”评审方式	不采用

10.3	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
10.4	远程异地评标	<input checked="" type="checkbox"/> 是
10.5	招标代理费	由 <u>中标人</u> 支付： 具体金额或计算标准：2 标段招标代理服务费共计 5620.2 元，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性缴纳， 缴纳账户如下： 开户名称：河南省禾鹏工程管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司长垣支行 账 号：249483457385 转账时备注“XXXXX 项目 XX 标段招标代理服务费”
10.6	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.7	执行招标投标/ 政府采购政策 措施	促进中小企业发展政策： <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 具体要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》之规定，本项目对中小微企业扶持政策按下述规定落实：本项目为非预留份额的采购项目或者采购包，不专门面向中小微企业采购项目。 1. 为了促进中小企业发展，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（2020）46规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加小微企业价格得分的3%-5%作为其政策加分，本项目政策加分=报价得分（总分30分）×5%。（计算结果保留小数点后两位，本项分值0-1.5分）。 2. 根据中小企业划型标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目所属行业为：“其他未列明行业” 行业划型标准为： 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中： 从业人员100人及以上的为中型企业； 从业人员10人及以上的为小型企业； 从业人员10人以下的为微型企业。 说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 企业划分指标以现行统计制度为准。

		<p>(1) 从业人员，是指期末从业人数，没有期末从业人数的，采用全年平均人员数代替。</p> <p>(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。</p> <p>(3) 资产总额，采用资产总计代替。</p> <p>3. 其他优惠措施：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。</p>
10.8	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要 求”等章节中出现的措辞“委托人”和“监理人”，在招标投标阶段应当分别 按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.9	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致， 构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定 的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶 段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格 式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编 排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后 者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.10	招标人补充的其他内容	
10.10. 1	其他说明	<p>1. 投标人可在开标时间之后系统内观看开标过程，并进行文件解密，答疑澄清； 使用标证通的，投标人应在解密时间内扫描二维码进行解密；使用 CA 证书的， 投标人应在解密时间内插入 CA 锁，输入密码进行解密；投标人的投标文件在规 定的 30 分钟内未解密的（系统默认为 30 分钟，招标人可酌情适当延长），退 回其投标文件，投标人自行承担一切后果。</p> <p>2. 中标人不得以任何理由，任何方式转包，分包或肢解分包给他人（招标文件 允许的部分除外）。</p> <p>3. 本项目招标文件及招标公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编 号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可；</p> <p>4. 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与 系统客服联系，联系电话：0512-58188538</p> <p>5. 有关政府采购合同融资政策告知内容：根据新乡市财政局《关于进一步推进 政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购〔2020〕10 号）要求，供应 商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可 以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”</p>

		<p>获取。</p> <p>6. 招标文件的最终解释权归招标人；其它未尽事宜，按现行招标投标的有关法律、法规执行。</p>
10.10.2	异议渠道	<p>根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，异议、投诉按以下程序进行：</p> <p>投标人对招标文件有异议的，应当在递交投标文件截止之日 10 日前向招标人或招标代理机构提出异议；</p> <p>投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出；招标人或招标代理机构在收到投标人异议后三日内作出答复，并以书面形式答复异议投标人或其他利害关系人，但答复内容不涉及商业秘密。提出异议的投标人或其他利害关系人须提供相关证明材料，并对异议内容的真实性承担责任。</p> <p>异议联系人及电话：陈玲 13949638617；王泽 15993077577/19513580886</p> <p>投标人或者其他利害关系人对招标人或招标代理机构的异议答复不满意或在规定时间内未得到答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门（长垣市住房和城乡建设局建设工程招标投标办公室）投诉。提出投诉前，应当先向招标人或招标代理机构提出异议。</p> <p>投诉联系方式：</p> <p>监督单位：长垣市住房和城乡建设局，电话：0373-8881353</p>
10.10.3	付款方式	<p>按进度及资金到位情况付款，工程竣工验收合格审计结束后，支付至合同价的97%；剩余价款待质保期满无质量问题一次性无息付清。</p>

附件：定标办法

定标办法（核查随机法）

一、定标依据

1. 本项目招标文件；
2. 本项目评标报告；
3. 招标投标全过程资料；
4. 《河南省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程实施招标投标“评定分离”的通知》（豫建市〔2025〕146号）；
5. 河南省发展和改革委员会关于印发《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》的通知（豫发改公管规〔2025〕559号）；
6. 其他有关法律法规和相关制度。

二、定标原则

定标应当遵循公开透明、竞争择优、科学规范、廉洁高效的原则。

三、组建定标委员会

1. 定标委员会由招标人负责组建，成员人数为5人（5人及以上单数，招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二），定标委员会组长由招标人确定。
2. 定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应当主动申请回避。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。
3. 定标委员会应当对定标过程保密，对所提出的定标意见承担个人责任，不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。

四、定标过程

招标人在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标程序包括**核查、定标会议**两个阶段。定标会议在新乡市公共资源交易中心进行。若不能按上述期限完成定标工作，将通过新乡市公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间。

1. 定标核查

序号	核查内容	核查方法
1	信用信息	定标委员会将在核查会议举行期间通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核投标人是否存在以下不良信用信息： (1) 被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的[投标人、项目总监]； (2) 被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的[投标人、法定代表人]； (3) 被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的（失信被

		<p>执行人在中国执行信息公开网查询同具效益)[投标人、法定代表人、项目总监];</p> <p>(4)投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的[投标人];</p>
2	履约能力	<p>定标委员会将在核查会议举行期间通过互联网核实以下内容评估中标候选人履约能力。</p> <p>(1)将在全国或省级建筑市场监管公共服务平台核实候选人投标所用资质项是否被标注异常情况(如被标注异常则核查将不通过)。</p> <p>(2)将在全国或省级建筑市场监管公共服务平台核实候选人拟派项目总监是否被标注异常(如被标注异常或存在有在建项目情况,核查将不通过)。</p> <p>(3)将核实候选人是否存在过拖欠农民工工资的情况(近三年内被列入失信联合惩戒名单且在惩戒期限内的,核查将不通过)。</p> <p>(4)将核实候选人是否存在严重行政处罚案件影响合同履约的情况(如近三年存在严重行政处罚案件影响合同履约的情况,核查将不通过)。</p> <p>(5)将核实候选人提供的企业业绩真实性,定标委员会可将通过邮件、电话等方式向原业主方核实项目实际规模等情况证实其真实性(如企业业绩不是真实有效的,核查将不通过)。</p> <p>(6)将核实候选人财务状况,查看是否被列为强制执行人,是否会影响项目履约(如被列为强制执行人,且定标委员会成员(少数服从多数)认为会影响项目履约的,核查将不通过)。</p>
3	是否采取考察	否
4	是否采取质询	<p>是(如需要中标候选人回复)</p> <p>质询内容:定标委员会在核查过程中对存在问题的中标候选人发出质询,由中标候选人在规定的时间内(1小时)进行回复,超出规定时间回复或回复内容不符合违反法律、法规及招标文件相关规定的视为资料无效,并主动向行政监督部门报告,并依规否决相应中标候选人资格。</p>
5	其他	<p>通过“中国裁判文书网”等公开、法定渠道,查询中标候选人及其法定代表人、拟派项目总监是否有行贿犯罪、违法犯罪等情况或记录。(近三年内有行贿犯罪等记录、违法犯罪记录的,核查将不通过)</p>

定标委员会应当按照招标文件中明确的核查标准和方法进行核查,并形成核查报告,核查报告在定标会议召开前应当保密。

2.定标会议

通过定标核查的中标候选人进入定标会议,本项目采用核查随机法定标,定标委员会在通过核查的中标候选人中按照随机选取方式确定中标人。

定标时间：招标人将在收到评标报告10日内完成定标工作，如不能，将在新乡市公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人可现场参加定标会议。未派人员参加定标会议的中标候选人，定标委员会不得否决其中标候选人资格。

随机选取方式如下：

序号	定标过程	具体内容	备注
1	由 <u>定标委员会组长</u> 现场随机抽取所使用的成套号码球，并将选取号码球放入抽号箱	<u>定标委员会成员、中标候选人代表（未派代表参加会议的中标候选人视为委托定标委员会成员代抽）</u> 现场查验抽号箱及号码球有无异常； <u>定标委员会组长</u> 现场随机抽取所使用的成套号码球，并将选取号码球放入抽号箱。	
2	中标候选人随机抽取对应身份号码球	通过核查的中标候选人按照 <u>定标会议现场情况</u> 的顺序依次抽取号码球，该号码将作为各中标候选人身份号码，参与后续流程的唯一编号，不再变动。定标委员会将对各中标候选人的编号做记录备案。	若中标候选人未到场，则其身份号码球由 <u>定标委员会成员</u> 代抽
3	随机抽取产生“抽取中标人”的人选	由 <u>定标委员会组长</u> 随机抽取一个身份号码球，该号码对应的中标候选人为后续流程“抽取中标人”的人选。定标委员会将对此流程产生的“抽取中标人”的人选的编号做记录备案。	若中标候选人未到场，则其身份号码球不参与随机抽取人选
4	随机抽取产生中标人	由序号3流程产生的“抽取中标人”将号码球当场重新公开验证后放入抽取器具，并从中随机选取1个号码球，选取的号码球编号所对应的中标候选人即为本项目的中标人。定标委员会和监督部门人员对中标人对应的号码球和抽取结果进行记录备案，并由中标人的法定代表人或委托代理人签字确认后（未到场则不签字），定标委员会全体成员和监督部门人员进行签字确认。	若中标候选人均未到场，则由 <u>定标委员会成员</u> 随机抽取产生中标人

定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告，对所出具的定标报告承担责任。**定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标委员会组长、定标原则、定标方法、定标程序及定标结果等内容。**

五、重新定标

定标后有下列情形之一的，应当重新定标：

- （一）定标委员会未按定标办法公正履职的；
- （二）定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未回避；
- （三）招标文件规定的其他情形。

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标方法，由原定标委员会在剩余中标候选人名单中重新确定中标人并公示，也可以重新招标。

投标人须知正文部分

1.总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（如有）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）总监理工程师要求：应当具备中华人民共和国监理工程师注册证书，具体要求见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本招标项目的代建人；
- (6) 为本招标项目的招标代理机构；
- (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
- (10) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (11) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (12) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (13) 在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的重大监理质量事故的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (14) 被国家市场监督管理总局在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (15) 被最高人民法院在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (16) 被发现在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为且在处罚期内；
- (17) 在投标人违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格受到行业主管部门处罚且在处罚期内的情形；
- (18) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织

投标人踏勘项目现场。投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

本项目严禁分包。

1.11 响应和偏离

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告（或投标邀请书）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 委托人要求；
- (6) 投标文件格式；
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编

制的，将相应延长投标截止时间。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 监理报酬清单；
- (5) 反商业贿赂承诺书；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 技术标
- (8) 其他资料；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递

交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示结束后1个工作日内，向未中标人退还投标保证金；最迟将在与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有影响招标公正性。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、投标人资质证书副本等材料的复印件或扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）和财务情况说明书的复印件或扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附满足本章第1.4.1项业绩要求规定的证明材料复印件或扫描件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附满足本章第1.4.1项业绩要求规定的证明材料复印件或扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息，所附证明材料详见招标文件要求。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委

员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术标的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件，电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、加密和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序（以系统实际为准）

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3) 投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，因投标人原因造成投标文件未能解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标继续进行；

(4) 公布招标项目名称、投标人名称、总监理工程师、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容；

(5) 开标结束，生成开标记录；

(6) 招标人或招标代理机构按投标人须知前附表规定查询相关信息。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者对该项目有监督职责的行政主管部门的工作人员；
- (3) 与投标人有经济利益等利害关系，可能影响公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 招标项目代理机构的在职人员作为评标专家的；

(6) 法律法规和规章规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。评标方法见投标人须知前附表。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

7.1.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.1.2 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.4.2 招标人采用评定分离方式确定中标人的，按下列程序进行：

- (1) 定标委员会的组建：见投标人须知前附表；
- (2) 定标因素及具体内容：见投标人须知前附表；
- (3) 定标方式：见投标人须知前附表。

7.5 中标结果公示（评定分离项目）

7.5.1 招标人在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标人，公示期不少于3日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息，中标候选人的核查情况，核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容（以实际公示的为准）。对中标结果公示有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

7.5.2 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保函的格式向招标人提交履约保障。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 通过初步评审的投标人少于3个的，按投标人须知前附表处理；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离岗，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 河南省政府采购合同融资政策告知函（详见附件）

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附表一：开标记录表（参考格式）

_____（项目名称）___标段监理开标记录表

开标时间：_____年____月____日____时____分

开标地点：_____

（一）唱标记录

序号	投标人	密封情况	投标保证金	投标报价 (元)	总监理 工程师	监理服 务期 限	备注	签名
最高投标限价：								

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：_____记录人：_____监标人：_____

_____年____月____日

注：以新乡市公共资源交易中心电子交易平台生成的开标记录表为准

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：_____

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）_____标段监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于_____年_____月_____日_____时前密封递交至（详细地址）_____或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，应在_____年_____月_____日_____时前将原件递交至_____（详细地址）。

附件：质疑问卷

_____（项目名称）_____标段监理招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

_____年_____月_____日

注：以评标委员会在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中发出的问题澄清通知为准，回答期限以系统设定时间为准，不是每个投标人都会收到来自评标委员会发出的问题澄清。

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：_____

_____（项目名称）_____标段监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

注：以新乡市公共资源交易中心电子交易平台中生成的澄清回复函为准，回答期限以系统设定时间为准，不是每个投标人都会收到来自评标委员会发出的问题澄清。

附表四：备选投标方案编制要求

备选投标方案编制要求

备注：允许备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由招标人根据招标项目的具体情况和第三章“评标办法”中所附的评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容，装订和递交要求等给予具体规定。

本项目不接受备选投标方案

第三章 评标办法（综合评估法）

一、评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式 评审 标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		投标文件签字 盖章	符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项投标文件签字或盖章要求
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格 评审 标准	营业执照	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		资质要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		总监理工程师	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		财务要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		不存在禁止投 标的情形	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
2.1.3	响应性 评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		监理服务期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”前附表规定
		权利义务	符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
		投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
		其他内容	符合招标文件要求
<p>备注：1. 招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件或复印件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。</p> <p>2. 不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，一般不作为否决投标的依据或理由。</p>			
条款号	条款内容	编列内容	
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	商务标： <u>30</u> 分 技术标： <u>40</u> 分 综合标： <u>30</u> 分	
2.2.2	评标基准价计 算方法	方法 2： 有效投标报价在最高投标限价 97%—100%范围内的参与评标基准价的计算（以下简称参与计算评标基准价的投标报价），否则不参与评标基准价的计算，但参与计算报价得分。 （1）当参与评标基准价计算的投标人数量在 5 家（不含 5 家）以上	

		时, 评标基准价=参与计算评标基准价的投标报价去掉 M 个最高有效报价和 M 个最低有效报价后的算术平均值; $M = \text{Int}(\text{有效投标人数量} / 4)$, Int 为向下取整函数, 不进行四舍五入。 (2) 当参与评标基准价计算的投标人数量少于 5 家 (含 5 家) 时, 评标基准价=参与计算评标基准价的投标报价的算术平均值; (3) 当所有有效投标人投标报价均不在最高投标限价 <u>97 %</u> - <u>100 %</u> 范围内, 评标基准价=最高投标限价 \times <u>97 %</u> 。										
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	投标报价的偏差率计算公式: 偏差率=100% \times (投标人报价-评标基准价)/评标基准价 偏差率计算结果保留小数点后两位, 小数点后第三位四舍五入。										
条款号	评审内容	评审标准										
2.2.4 (1)	投标报价 (30分)	<p>①评标基准价按下列公式确定: 评标基准价计算方法: 有效投标报价在最高投标限价 <u>97 %</u>-<u>100 %</u>范围内的参与评标基准价的计算 (以下简称参与计算评标基准价的投标报价), 否则不参与评标基准价的计算, 但参与计算报价得分。</p> <p>(1) 当参与评标基准价计算的投标人数量在 5 家 (不含 5 家) 以上时, 评标基准价=参与计算评标基准价的投标报价去掉 M 个最高有效报价和 M 个最低有效报价后的算术平均值; $M = \text{Int}(\text{有效投标人数量} / 4)$, Int 为向下取整函数, 不进行四舍五入。 (2) 当参与评标基准价计算的投标人数量少于 5 家 (含 5 家) 时, 评标基准价=参与计算评标基准价的投标报价的算术平均值; (3) 当所有有效投标人投标报价均不在最高投标限价 <u>97 %</u>-<u>100 %</u>范围内, 评标基准价=最高投标限价 \times <u>97 %</u>。 (4) 投标报价的偏差率计算公式: 偏差率=100%\times(投标报价-评标基准价)/评标基准价。偏差率计算结果保留小数点后两位, 小数点后第三位四舍五入。</p> <p>②投标报价的评审 30 分 以评标基准价为基准, 有效投标人的投标报价与评标基准价相等者得 <u>30</u> 分, 投标报价高于评标基准价的, 按每高于评标基准价 1%扣 1 分的比例在 <u>30</u> 分基础上进行扣分, 扣完为止; 投标报价低于评标基准价的, 按每低于评标基准价 1%扣 1 分的比例在 <u>30</u> 分基础上进行扣分, 扣完为止。以上计算结果均四舍五入保留两位小数, 第三位四舍五入。</p>										
2.2.4 (2)	技术标(监理大纲) (40分)	<table border="1"> <tr> <td>对招标项目的特点、关键性技术问题的认识及其对策 (4分)</td> <td>1、对本项目的特点、重点、难点的把握准确、分析透彻; (0-2) 2、针对本项目的特点、重点、难点提出切实对策措施及总体方案(0-2)</td> </tr> <tr> <td>组织机构设置 (4分)</td> <td>1、有现场监理组织机构, 组织机构设置中考虑到公司对现场监理部监督管理; (0-2) 2、有明确的各级监理人员岗位职责。(0-2)</td> </tr> <tr> <td>质量控制 (5分)</td> <td>1、事前质量控制的措施和方法; (0-1) 2、原材料质量控制的措施和方法; (0-1) 3、事中质量控制的措施和方法; (0-1) 4、事后质量控制的措施和方法; (0-1) 5、旁站监理的措施和方法。(0-1)</td> </tr> <tr> <td>进度控制 (5分)</td> <td>1、对实现工期目标的可行性论述; (0-1) 2、进度控制的监理工作内容、原则、程序、方法; (0-2) 3、进度控制监理措施详细, 技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2)</td> </tr> <tr> <td>投资控制 (5分)</td> <td>1、投资控制的监理工作内容、原则、程序和方法; (0-1) 2、投资控制的监理措施详细, 技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全; (0-2) 3、有工程变更、费用索赔的管理方法。(0-2)</td> </tr> </table>	对招标项目的特点、关键性技术问题的认识及其对策 (4分)	1、对本项目的特点、重点、难点的把握准确、分析透彻; (0-2) 2、针对本项目的特点、重点、难点提出切实对策措施及总体方案(0-2)	组织机构设置 (4分)	1、有现场监理组织机构, 组织机构设置中考虑到公司对现场监理部监督管理; (0-2) 2、有明确的各级监理人员岗位职责。(0-2)	质量控制 (5分)	1、事前质量控制的措施和方法; (0-1) 2、原材料质量控制的措施和方法; (0-1) 3、事中质量控制的措施和方法; (0-1) 4、事后质量控制的措施和方法; (0-1) 5、旁站监理的措施和方法。(0-1)	进度控制 (5分)	1、对实现工期目标的可行性论述; (0-1) 2、进度控制的监理工作内容、原则、程序、方法; (0-2) 3、进度控制监理措施详细, 技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2)	投资控制 (5分)	1、投资控制的监理工作内容、原则、程序和方法; (0-1) 2、投资控制的监理措施详细, 技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全; (0-2) 3、有工程变更、费用索赔的管理方法。(0-2)
对招标项目的特点、关键性技术问题的认识及其对策 (4分)	1、对本项目的特点、重点、难点的把握准确、分析透彻; (0-2) 2、针对本项目的特点、重点、难点提出切实对策措施及总体方案(0-2)											
组织机构设置 (4分)	1、有现场监理组织机构, 组织机构设置中考虑到公司对现场监理部监督管理; (0-2) 2、有明确的各级监理人员岗位职责。(0-2)											
质量控制 (5分)	1、事前质量控制的措施和方法; (0-1) 2、原材料质量控制的措施和方法; (0-1) 3、事中质量控制的措施和方法; (0-1) 4、事后质量控制的措施和方法; (0-1) 5、旁站监理的措施和方法。(0-1)											
进度控制 (5分)	1、对实现工期目标的可行性论述; (0-1) 2、进度控制的监理工作内容、原则、程序、方法; (0-2) 3、进度控制监理措施详细, 技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2)											
投资控制 (5分)	1、投资控制的监理工作内容、原则、程序和方法; (0-1) 2、投资控制的监理措施详细, 技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全; (0-2) 3、有工程变更、费用索赔的管理方法。(0-2)											

		安全文明管理 (4分)	1、安全文明的监理工作内容、原则、程序和方法；(0-2) 2、安全文明监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2)
		合同管理 (3分)	1、合同管理的监理工作内容、原则、程序和方法；(0-1.5) 2、合同管理的监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-1.5)
		信息管理 (3分)	1、信息管理的监理工作内容、原则、程序和方法；(0-1) 2、信息管理的监理措施齐全，针对性强；(0-1) 3、承诺在招标项目上应用信息管理平台进行管理，提供信息管理平台使用方案。(0-1)
		工作协调 (4分)	1、项目工作协调的监理工作内容、原则、程序和方法；(0-2) 2、项目工作协调的监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全。(0-2)
		环保监理 (2分)	环保监理的方案科学、合理，达到环保要求，有针对性。(0-2) (须包含大气污染防治、防尘治理及建筑垃圾处理监理方案)
		监理工作条件及仪器设备配置 (1分)	拟投入本项目的工作条件及监理仪器设备配置先进、科学、合理，自行配备有经纬仪、水准仪、计算机、预算软件、监理管理软件、打印机设备等 (0-1)
		<p>1.各档次的标准设定如下： 优：内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的需要。计分范围为分项分值范围的 80%-100%； 良：内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标工程的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。计分范围为分值范围的 60%-80%； 一般：内容基本完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，考虑不够周全，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标工程的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。计分范围为分值范围的 40%-60%； 差：内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑非常不周，措施基本不到位，没有针对性，不能满足招标工程的需要。计分范围为分值范围的 20%-40%；</p> <p>2.各分项内容如缺项，相应项目得分为 0。</p>	
2.2.4 (3)	综合标(30分)	1、企业业绩 (6分)	投标人自 2023 年 1 月 1 日以来 (以合同签订时间为准) 承担过类似项目，每有一个得 2 分，最高得 6 分。注：投标文件中须提供中标通知书原件扫描件、合同原件扫描件，扫描件清晰、可辨，否则不得分。
		2、项目监理机构人员配备 (4分)	拟派项目管理机构中总监代表、专业监理工程师、监理员、资料员配备齐全的，符合上述要求的得 4 分，有一项不符合要求扣 1 分，扣完为止。 注：投标文件附拟派监理项目部组成人员的身份证、注册证书或职称证书或资格证书或上岗证书的扫描件，缺少资料或未满足上述要求的均不予赋分。
		3、服务承诺 (12分)	1. 针对本项目为招标人服务、排忧解难提出的承诺。(0-2分) 2. 针对本项目质量、工期、安全采取有效措施和管理办法。(0-3分) 3. 针对本项目内部或外部协调工作服务承诺。(0-3分) 4. 针对本项目保修期内服务承诺和优惠服务承诺及其他实质性服务承诺。(0-2分) 5. 针对本项目廉政的承诺。(0-1分) 6. 有项目管理针对性措施且内容有指导性的。(0-1分)
		4、履职尽责承诺 (6.5分)	1. 技术措施落实承诺和落实不到位的处理承诺，技术实施方案全面、具体，责任制清晰，违约处理措施明确、可执行。(0分≤得分≤2分)； 2. 关键岗位人员履职尽责承诺，包括各关键岗位人员 (总监代表、专业监理工程师、监理员、资料员及相关技术人员、专业人员等) 的在

			<p>岗、更换等承诺。(0分≤得分≤2分)；</p> <p>3. 总体履职尽责承诺，总体承诺全面、严谨，明确虚假承诺的责任和整改措施等，提供履约保证。(0分≤得分≤2.5分)</p> <p>内容不合理或缺项的该小项不得分。</p>
		5、中小企业政策加分(1.5分)	<p>1. 为了促进中小企业发展，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(2020) 46 规定，适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加小微企业价格得分的3%-5%作为其政策加分，本项目政策加分=报价得分(总分 30分)×5%。(计算结果保留小数点后两位，本项分值0-1.5分)。</p> <p>注：小、微企业参加本标段项目投标的，应当出具《中小企业声明函》(详见投标文件格式)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。</p> <p>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业是指其他未列明行业。</p>

二、综合评估法评标办法

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标委员会对投标人按总分从高到低推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 技术标：见评标办法前附表；

(2) 投标报价：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 技术标：见评标办法前附表；

(2) 投标报价：见评标办法前附表；

(3) 综合标：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标文件没有出现对招标人不利的投标范围、质量标准、监理服务期限的偏差。

3.1.3 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，作否决投标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

(2) 按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；

(3) 按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人和采用评定分离方式确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。采用评定分离方式确定中标人的项目，评标报告应按《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》的要求，载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

第四章 合同条款及格式

(仅供参考, 以双方实际签订的为准)

(GF—2012—0202)

建设工程监理合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 协议书

委托人(全称)：_____

监理人(全称)：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：_____；

2. 工程地点：长垣市境内_____；

3. 工程规模：_____；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：_____。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：_____，身份证号码：_____。注册号：_____

五、签约酬金

签约酬金（大写）：_____（¥_____）。

包括：

1. 监理酬金：包含于签约酬金内。
2. 相关服务酬金：包含于签约酬金内。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：_____。
- (2) 设计阶段服务酬金：_____。
- (3) 保修阶段服务酬金：_____。
- (4) 其他相关服务酬金：包含于签约酬金内。

六、期限

1. 监理期限：

自____年__月__日始，至____年__月__日止。

2. 相关服务期限：至施工工程项目保修期满。

(1) 勘察阶段服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。

(2) 设计阶段服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。

(3) 保修阶段服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。

(4) 其他相关服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：____年__月__日

2. 订立地点：_____

3. 本合同一式_陆_份，具有同等法律效力，双方各执_叁_份。

委托人(盖章)：_____

监理人(盖章)：_____

住 所：_____

住 所：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

第二节 通用合同条款

同（GF-2012-0202）通用条件

(2.2) 施工过程中控制内容:

(2.2.1) 检查施工单位质量管理体系的运行情况,包括组织机构、管理制度、专职管理人员和特种作业人员的资格。

(2.2.2) 审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件和设备的质量证明文件,并应按有关规定、建设工程监理合同约定和见证取样与材料送检计划对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。

(2.2.3) 要求对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品,按专业工程施工规范、验收规范和设计文件等进行复验。

(2.2.4) 对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果资料进行查验。根据工程特点和批准的施工组织设计,确定关键部位和关键工序,安排监理人员对其进行旁站,并及时做好旁站记录。

(2.2.5) 安排监理人员对工程施工质量、施工过程进行巡视。根据工程特点、专业要求,对施工质量进行平行检验。

(2.2.6) 对施工单位报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收,对验收合格的应给予签认;对验收不合格的应拒绝签认,同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

(2.2.7) 分部工程完成后,在施工单位自检合格并填、报分部工程报验表后,总监理工程师应按要求组织相关单位的技术、质量部门负责人共同核查施工单位的施工技术资料,进行现场实体工程质量验收,对验收合格的应会同各方在分部工程质量验收记录上签认。对验收不合格的应拒绝签认,同时应要求施工单位在指定的时间整改并重新报验。

(2.3) 工程竣工验收控制内容:

(2.3.1) 项目监理机构应在单位工程完工、施工单位报送单位工程竣工验收报审表及单位工程竣工资料后,组织竣工预验收。

(2.3.2) 工程竣工预验收合格后,项目监理机构应编写工程质量评估报告,并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

(2.3.3) 项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收,对验收中提出的质量问题,应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求后,总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。

(2.3.4) 项目监理机构应审查并签署施工单位提供的竣工图。

(3) 工程进度控制内容:

(3.1) 审查施工单位报审的施工总进度计划、阶段性施工进度计划,提出审查意见。施工进度计划审查应包括下列基本内容:施工进度计划应符合施工合同中工期的约定;施工进度计划中主要工程项目无遗漏,应满足分批投入试运、分批动用的需要,阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求;施工顺序安排应符合施工工艺要求;施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要;施工进度计划应与建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件协调一致。

(3.2) 应对工程进度实施情况进行跟踪检查,分析。

(3.3) 发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时,应签发监理通知单,要求施工单位采取调整措施加快施工进度,必要时调整原计划。总监理工程师应向建设单位报告工期延误风险。工程进度计划调整时,施工单位应向项目监理机构重新报审。

(3.4) 应比较分析工程施工实际进度与计划进度,预测实际进度对工程总工期的影响,并及时向建设单位报告。

(3.5) 应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况,主要包括:本月工程进度计划;本月工程进度实际完成情况;计划进度与实际完成情况对比分析;未完成计划的原因分析及采取的赶工措施;下月进度计划及工期保证措施;问题与建议。

(4) 工程造价控制内容:

(4.1) 可要求施工单位依据设计文件、预算或工程量清单、施工合同及施工进度计划等文件,编制月度工程造价完成计划。

(4.2) 应要求施工单位依据建设工程施工合同将合同价款分解,编制工程款支付节点的资金使用计划。

(4.3) 应编制月完成工程量统计表、建立工程款支付台账,定期检查工程计量和工程款支付情况,对实际完成量与计划完成量进行比较分析,发现偏差的应提出调整建议,并应在监理月报中向建设单位报告。

(4.4) 监理单位按照施工合同约定支付节点和工程进度,审查施工单位提交的支付报审表及相关依据。

(4.5) 工程计量应满足下列要求:工程计量的范围应为符合施工合同约定的各项费用支付项目;达到合同约定质量要求;验收手续齐全。

(4.6) 应按下列程序进行工程计量和工程款支付:1.专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量进行复核,按合同约定支付节点确定实际完成的工程量,对符合计量条件的工程予以签认,对工程量有异议的,应与施工单位进行共同复核或抽样复测,并要求施工单位提供补充计量资料;2.专业监理工程师根据复核确定的工程量对施工单位提交的工程款支付报审表中的支付金额进行复核,提出到期应支付给施工单位的金额,并附相应支持性材料;3.总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核,签认后报建设单位审批;4.总监理工程师根据建设单位的审批意见,向施工单位签发工程款支付证书。

(4.7) 在工程施工合同计价范围内,对有争议项目的工程款支付,应采取协商的方法确定。协商无效时,由总监理工程师做出一个暂定价格,但事先应征得建设单位的同意,作为临时支付工程款的依据。

(4.8) 工程完工并验收合格后,项目监理机构应督促施工单位按施工合同约定提交竣工结算申请和相关资料。

(4.9) 若建设单位委托,需审查施工单位提交的竣工结算资料,对资料的真实性、完整性、时效性提出审查意见。

(5) 安全生产管理监理内容:

(5.1) 应审查施工单位的资质证书和安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员及特种作业人员的从业资格是否合法有效。

(5.2) 应审查施工单位安全生产管理体系和安全生产规章制度的建立情况。

(5.3) 应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查,并提出审查意见。符合要求时,由总监理工程师签认后报建设单位。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,应要求施工单位组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查。施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案需要调整时,应要求施工单位按规定修改方案并重新报审。专项施工方案审查应包括下列基本内容:1. 编审程序应符合相关规定;2. 安全技术措施应符合工程建设强制性标准;3. 附有安全验算结果。

(5.4) 应核查施工机械和设备的安全许可验收手续,主要内容包括:1. 施工机械和设备的制造许可证、产品合格证及备案证明等文件;2. 施工机械和设备安装拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的资格证书;3. 施工机械和设备的安装、拆卸专项施工方案;4. 执行建筑起重机械设备报废制度情况;5. 防坠安全器的有效期。

(5.5) 应当结合危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制监理实施细则,主要内容应包括安全生产管理的监理工作内容、方法和措施。

(5.6) 项目监理机构应检查施工单位安全生产管理体系的运行及专职安全生产管理人员的到岗和工作情况,并审查安全生产规章制度的实施情况。

(5.7) 项目监理机构在召开的监理会议上,应将安全生产管理列入会议主要内容之一。

(5.8) 项目监理机构应巡视检查施工组织设计或专项施工方案的执行情况。

(5.9) 项目监理机构应对危险性较大的分部分项工程施工实施专项巡视检查,并按相关规定参与或组织危险性较大的分部分项工程的验收。

(5.10) 项目监理机构在巡视检查过程中,发现存在安全事故隐患时,应签发监理通知单,要求施工单位整改。

(5.11) 项目监理机构发现安全隐患且情况严重时,应签发工程暂停令,并及时报告建设单位。对施工单位的整改情况应进行复查,合格后按规定签发工程复工令。

(5.12) 施工单位拒不整改或者不停止施工时,项目监理机构应向有关主管部门报送监理报告。

(5.13) 项目监理机构应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理档案,并将监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

(5.14) 当施工现场发生安全事故时,总监理工程师应立即签发工程暂停令,并同时向有关主管部门、建设单位、监理单位报告。应要求施工单位及时抢救人员,采取有效措施防止事态发展,并保护现场。同时,收集与事故有关的资料,参与、配合事故调查。

(5.15) 项目监理机构应要求施工单位根据事故调查结论编制事故处理整改方案,事故整改完毕后,项目监理机构应组织有关人员按事故处理整改方案进行验收,符合要求并报建设单位同意后,签发工程复工令。

(6) 合同管理内容:

(6.1) 应依据建设工程监理合同约定和建设单位授权对施工合同进行管理,处理工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争议、解除等事宜。

(6.2) 宜协助建设单位进行施工合同的起草与谈判,并做好合同风险分析。

(6.3) 应采取动态管理的方法,对合同的执行过程进行跟踪、监管,保证合同条款的完全履行。

(6.4) 施工合同终止时,应协助建设单位按施工合同约定处理施工合同终止的有关事宜。

(7) 组织协调内容:

(7.1) 项目监理机构应协调工程建设相关方的关系。项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系,除另有规定外宜采用工作联系单形式进行。

(7.2) 总监理工程师应依据建设工程监理合同约定,对项目监理机构内部、施工单位、设计单位、建设单位及建设主管部门等进行协调。

(7.3) 组织协调应在各方平等的基础上进行,且不应违背法律、法规、标准、规范以及合同的有关规定或约定。

(7.4) 组织协调可以采用当面交谈、会议、书面往来函件等形式,所有协调往来的结果应留下可以查询和追溯的资料。利用虚拟网络协调的需将形成的相关决定共同签字确认,形成书面记载档案。

(8) 工程保修阶段工作内容:

(8.1) 工程监理单位承担保修阶段的服务工作时,应定期回访。

(8.2) 对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷,工程监理单位应安排监理人员进行检查和记录,并要求施工单位予以修复,同时应监督实施,合格后应予以签认。

(8.3) 工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查,并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷,应核实施工单位申报的修复工程费用,并应签认工程款支付证书,同时应报建设单位。

(9) 其他相关服务: _____。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括: _____。

2.2.2 相关服务依据包括: _____。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形: 公司发生需要变更人员的其它情况。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围: _____。

在涉及工程延期_____天内和(或)金额_____万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件: _____。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数: _____。

2.7 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于: 委托人。

监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为: 双方另行协商。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：_____。

3.6 答复

委托人同意在_____天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：____，汇率为：_____。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

付款方式：_____。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方盖章后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交长垣市人民法院进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第____(2)____种方式：

- (1) 提请____仲裁委员会进行仲裁。
- (2) 向__长垣市__人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后____天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后____天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为__10%__。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：_____。

监理人申明的保密事项和期限：_____。

第三方申明的保密事项和期限：_____。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

_____。

9. 补充条款

_____。

附录 A 相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：_____ / _____。

A-2 设计阶段：_____ / _____。

A-3 保修阶段：_____。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：_____ / _____。

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1 委托人派遣的人员

名称	数量	工作要求	提供时间
1. 工程技术人员			
2. 辅助工作人员			
3. 其他人员			

B-2 委托人提供的房屋

名称	数量	面积	提供时间
1. 办公用房			
2. 生活用房			
3. 试验用房			
4. 样品用房			
用餐及其他生活条件			

B-3 委托人提供的资料

名称	份数	提供时间	备注
1. 工程立项文件			
2. 工程勘察文件			
3. 工程设计及施工图纸			
4. 工程承包合同及其他相关合同			
5. 施工许可文件			
6. 其他文件			

B-4 委托人提供的设备

名称	数量	型号与规格	提供时间
1. 通讯设备			
2. 办公设备			
3. 交通工具			
4. 检测和试验设备			

注：本合同条款为参考内容，最终以双方签订生效合同为准。

第五章 发包人要求

本章为招标人对本项目的技术标准和的要求，投标人自行查看，“招标人”系指本次招标活动的招标单位，以下简称我单位、发包人等。

一、监理要求

1. 项目概况

项目名称：长垣市城市供水管网漏损治理工程（一期）

建设单位：长垣市城市管理局

建设规模：本工程改造市政管道8897m，其中DN1000管道长度2354m，管材采用PE给水管，DN800管道长度19m，管材采用球墨铸铁给水管，DN600管道长度34m，管材采用球墨铸铁给水管，DN400管道长度2135m，管材采用球墨铸铁给水管，DN300管道长度4006m，管材采用球墨铸铁给水管，DN200管道长度349m，管材采用球墨铸铁给水管；改造老旧片区供水管网16486m，其中DN200管道长度1860m，管材采用球墨铸铁给水管，DN150管道长度907m，管材采用球墨铸铁给水管，DN100管道长度4681m，管材采用PE给水管，DN50管道长度9038m，管材采用PE给水管；更换消火栓465套，搭建三级、四级分区计量设备440处，其中DN200流量计100处，DN150流量计140处，DN100流量计200处。

项目地理位置：长垣市

2. 监理范围：本项目全过程监理服务。

3. 监理依据：

- (1) 适用的法律、行政法规及部门规章；
- (2) 与工程有关的规范、标准、规程；
- (3) 工程勘察文件、设计文件及其他文件；
- (4) 本工程监理的委托合同及补充合同；
- (5) 委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；
- (6) 合同履行中与监理服务有关的来往函件；
- (7) 政府部门批准的工程项目建设的有关文件；
- (8) 中标人的投标文件。

4. 监理人员和试验检测仪器设备要求：监理人员配备齐全、试验检测仪器设备配备齐全。

二、适用规范标准

1. 《建设工程监理规范》

2. 国家其他要求

三、成果文件要求

1. 成果文件的组成：监理月报、质量评估报告、监理工作总结、其他成果

2. 成果文件的深度：/

3. 成果文件的格式要求：/

4. 成果文件的份数要求：/

5. 成果文件的载体要求

(1) 纸质版的要求:

(2) 电子版要求:

(3) 其他要求:

6. 成果文件的其他要求: /

四、委托人财产清单

(一) 委托人提供的设备、设施

1. 委托人提供的办公房屋及冷暖设施: /

2. 委托人提供的设备清单: /

3. 委托人提供的设施清单: /

(二) 委托人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料, 相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料, 以及其他与建设工程有关的原始资料

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高

3. 委托人取得的有关审批、核准和备案材料

4. 勘察文件、设计文件等资料

5. 技术标准、规范

6. 工程承包合同及其他相关合同

7. 其他资料

(三) 委托人财产使用要求及退还要求

1. 委托人财产使用要求: /

2. 委托人财产退还要求: /

五、委托人提供的便利条件

1. 委托人提供的生活条件: /

2. 委托人提供的交通条件: /

六、监理人需要自备的工作条件:

1. 监理人自备的工作手册: 本项目必备的规范标准、图集等

2. 监理人自备的办公设备: 电脑 1 台、打印机 1 台、复印机 1 台、照相机 1 台等

3. 监理人自备的交通工具: 出行车辆 1 辆

4. 监理人自备的现场办公设施: 办公桌椅、文件柜一套

5. 监理人自备的安全设施: 安全帽、安全鞋、手电筒数套且满足每个监理人一套

6. 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具: 详见监理人投标文件中承诺的试验检测仪器、设备、工具。

7. 监理人自备的试验用房、样品用房: /

第六章 投标文件格式

(投标人可根据实际及美观度需求更改字体样式、字体大小及页脚页眉)

_____ (项目名称) ____标段

投 标 文 件

项目编号：长财招标采购-2026-25、新交GCZB-2026-0055

投标人：_____ (电子签章)
法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或电子章)
_____年_____月_____日

目 录

（目录格式自拟）

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致：_____（招标人名称）

1. 我方已仔细研究了_____2标段（项目名称/标段）项目招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标报价为（费率）_____，工期（监理周期）_____，质量_____，项目负责人（项目总监）_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 投标保证金已按招标文件规定提交。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. _____（其他补充说明）。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____

(二) 投标函附录

项目名称					
标段					
投标人名称					
投标范围					
投标报价（费率）					
投标工期（监理周期）					
投标质量					
投标有效期					
项目总监理工程师		专业		编号	
备注					

备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中补充填写，可另附页。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章或签字）

日期：____年____月____日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反两面，顺序自定）。

投标人：_____（电子签章）

____年____月____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件（正反两面，顺序自定）

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（签字或电子章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或电子章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、投标保证金

- 1.附保函扫描件或电子保函截图。
- 2.附投标人基本户开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息扫描件。

四、监理报酬清单

1. 监理报酬清单说明
2. 监理报酬清单

五、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____

六、资格审查资料

（一）基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			联系手机号码		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓 名		技术职称		电 话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电 话	
企业监理资质证书	类型：		等级：		证书号：	
质量管理体系证书 (如有)	类型：		等级：		证书号：	
营业执照号				员工总人数：		
注册资本				其 中	高级职称人员	
成立日期					中级职称人员	
基本账户开户银行					技术人员数量	
基本账户银行账号					各类注册人员	
经营范围						
投标人关联企业情况 (包括但不限于与 投标人法定代表人为同一人或者存在 控股、管理关系的不同单位)						
联系邮箱						
备注						

注：后须附投标人企业营业执照、资质证书（如有）的原件扫描件。

(二) 近年财务状况表

须提供2025年度经审计的财务报告(包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。(成立不足一年的提供基本开户银行出具的资信证明)

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
委托人名称	
委托人地址	
委托人电话	
合同价格	
监理服务期限	
监理内容	
总监理工程师	
项目描述	
备注	

注：本表后附投标人近年完成的类似项目的合同协议书、中标通知书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(四) 正在监理和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
委托人名称	
委托人地址	
委托人电话	
签约合同价	
监理服务期限	
监理内容	
总监理工程师	
项目描述	
备注	

注：1、附中标通知书、合同的原件扫描件，附中标候选人公示或中标结果公告的网页截图并注明可查询的网址；

2、如有多个项目，每个项目填一张此表，附后。

(六) 主要人员简历表

主要人员指总监理工程师及投标人拟派的其他岗位人员。应附执业证书、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、养老保险缴纳证明等。

姓 名		年 龄		执业资格证书（或上岗证书）名称	
职 称		学 历		拟在本项目任职	
工作年限				从事监理工作年限	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	委托人及联系电话

(八) 资格审查要求的其他资料
投标人认为需要提供的其他资料后附

七、技术方案

(格式自拟)

八、其他资料

(一) 中小企业声明函(如有)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加_____(单位名称)的_____(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 长垣市城市供水管网漏损治理工程(一期)2标段 (标的名称),属于其他未列明行业 (招标文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为_____(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元^①,属于_____(中型企业、小型企业、微型企业);

2. _____ (标的名称),属于_____ (招标文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为_____ (企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于_____ (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称: _____ (电子签章)

日 期: _____年____月____日

注:①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度(指2025年度)数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②中小企业参加政府采购活动,应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

(提醒:如果投标人不是中小企业,则不需要提供《中小企业声明函》。)

（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

(三) 监狱企业证明

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

如供应商为监狱企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

如供应商不是监狱企业，可不提供此项

(四) 全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书

全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书

我单位承诺，在_____（项目名称、标段）招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

投标人：_____（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或电子章）

日期：_____年____月____日

(五) 投标人详细信息表

投标人名称	
统一社会信用代码	
投标人地址	
投标人企业规模 (大型、中型、小型、 微型、其他)	
投标人开户行	
投标人账号名称	
投标人账号	
投标人代表姓名	
投标人手机号	
投标人注册地	

注：此表为中标人合同备案所需重要信息，请各投标人认真填写。

(六) 中标候选人公示详细信息表

企业投标项目管理人员情况一览				
序号	人员类别	姓名	职业资格证书	注册证书编号
1	项目总监理工程师		注册总监理工程师	
2				
.....
企业投标业绩一览				
承建(承接)单位名称	工程名称	建设单位	中标时间	中标金额
			年 月 日	元

注：此表为中标候选人公示发布所需重要信息，请各投标人认真填写，且此表填写内容可根据实际情况修改，但不要修改格式。

(七) 其他有必要提供的材料