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合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局
制定
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 长垣市蒲西街道办事处

承包人（全称）： 中豫远通建设有限公司

付款人（全称）： 长垣市住房保障服务中心

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长垣市蒲西街

道办事处 2024年老旧小区改造配套基础设施项目工程施工及有

关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：长垣市蒲西街道办事处 2024 年老旧小区改造

配套基础设施项目 。

2.工程地点：长垣市蒲西区境内 。

3.工程立项批准文号：长财磋商采购-2024-43 。

4.资金来源：财政资金 。

5.工程内容：二标段：华垣小区、中行家属院改造工程 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

招标文件及工程量清单包含的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期： 2024 年 8月 26日。

计划竣工日期： 2024 年 11月 24日。
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工期总日历天数： 90 天。工期总日历天数与根据前述计

划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为

准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰贰拾伍万玖仟壹佰零叁元叁角叁分

(¥ 1259103.33 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式： 固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 武照邦 。
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六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成

合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出

的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建

设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，

确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期

及保修期内承担相应的工程维修责任。
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3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并

承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含

义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 8 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 长垣市蒲西街道办事处 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是

合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆

份，承包人执 肆 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)
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法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：91410728561016213D

地 址： 地址：长垣市亿隆中央商务区 B 座 2201号

邮政编码： 邮政编码 453400

法定代表人： 法定代表人： 武省

委托代理人： 委托代理人： 宋献国

电 话： 8881300 电 话： 15249718888

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行： 中国建设银行长垣支行

账 号： 账 号： 41001565710059111111

付款方：长垣市住房保障服务中心

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：
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电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：
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第二部分 通用合同条款

执行 GF-2017-0210 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：设计变更、技术核定（洽商记录）

单、双方工作联系函、监理会议纪要、工作指令等

双方来往的书面格式文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称：河南天舜工程管理有限公司 ；

资质类别和等级：房屋建筑和市政乙级 ；

联系电话：0373-8868988 ；

电子信箱：hntszb@163.com ；

通信地址： 长垣市人民路与留晖大道交叉口 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： 河南卫华机械工程研究院有限公司 ；

资质类别和等级： 建筑行业乙级 市政行业乙级 ；

联系电话： 15703736130 ；

电子信箱： whyanjiuyuan@163.com ；
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通信地址： 河南省新乡市长垣市蒲西山海大道 26号 1#设

计中心 2号楼 201室 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 占用道路、施

工现场周边电缆电线、管道等处理均由承包人承担。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中

华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工

程强制性标准条文》、《建筑工程质量保修办法》等国家、河南省

现行的法规、条例和行政规范性文件等 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家现行的施工及验收规

范及质量检验评定标准等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按

照国家标准执行 。

1.5 合同文件的优先顺序
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合同文件组成及优先顺序为： (1)合同协议书；（2）中标通

知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同

条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）

图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 7天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 一套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程设施的全部内容 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、总进度计

划、工程量报表 ；

承包人提供的文件的期限为： 开工前 7日内 ；

承包人提供的文件的数量为： 1套 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式 ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后 7日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 准备一套图纸供甲方、监理检

查、验收时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通

知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、



11

确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 长垣市蒲西街道办事处 ；

发包人指定的接收人为： 臧建法 。

承包人接收文件的地点： / ；

承包人指定的接收人为： 宋献国 。

监理人接收文件的地点：河南天舜工程管理有限公司 ；

监理人指定的接收人为： 张达 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应在订立合同前查勘施工现

场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施

工现场的方式、手段、路径等，所有费用包含在本合同金额内，

所涉及的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道

路和交通设施的约定： 执行通用条款 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用

和其他有关费用由 乙方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行
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编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其

他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 承包人可以为

实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的

其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目

的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施

工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，

但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包

人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给

任何第三方 。

1.11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术

秘密的使用费的承担方式： 已包含在签约合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：
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姓 名： 臧建法 ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： 13598726185 ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 1、施工监督；2、在监

理人配合下工程价款洽商、索赔事项处理、现场签证手续办理；

3、组织工程验收等 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 执行通用条款 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 不提供，

承包人自行解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
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（9）承包人提交的竣工资料的内容： 完整、真实的竣工验收资

料（含竣工明细清单）、竣工图纸 、竣工结算资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 乙方承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后 30

天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式 。

（10）承包人应履行的其他义务： 执行通用条款。

3.2 项目经理

姓 名：武照邦 ；

身份证号：410728197202023693 ；

建造师执业资格等级：二级建造师 ；

建造师注册证书号：豫 2412022202303408 ；

建造师执业印章号： / ；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B（2023）1449801；

联系电话：15037307792 ；

电子信箱：henanzyff@163.com；

通信地址：河南省新乡市长垣市蒲西亿隆中央商务区 B 座

2201号；

承包人对项目经理的授权范围如下： 执行通用条款 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月在施工现

场不少于 22 天。
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承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险

证明的违约责任： 执行通用条款 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

承包人向发包人支付违约金 1000 元/次，超过 3 次，承包人

向发包人支付违约金 5000 元/次。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支

付违约金 10000元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

承包人向发包人支付违约金 10000元/次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报

告的期限：进场一周后 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约

责任： 主要施工管理人员离开施工现场需得到甲方批准 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

应提前 24 小时向发包人或监理人提出申请并在获得发包人或

监理人批准后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： ①项

目经理及技术负责人每月在施工现场不少于 22 天，每缺一天扣

5000 元；②所报项目部成员每发现脱岗一人次扣 2000 元。③

施工方严格执行发包方相关规章制度。

3.5 分包
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3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程禁止分包 。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程

及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 执行通用条款 。

关于监理人的监理权限： 执行通用条款 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担

的约定： 由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。
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4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： 张达 ；

职 务： 总监理工程师 ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： 0373-8868988 ；

电子信箱： hntszb@163.com ；

通信地址： 长垣市人民路与留晖大道交叉口 ；

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授

权监理人对以下事项进行确定：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 不低于国家规定的合格标准。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：



18

执行通用条款 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延

期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国

家有关规定进行安全文明施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内的治安保卫工

作由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按照国家有关规定进行安全文

明施工 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执

行通用条款。

6.1.7安全文明施工其他约定：施工现场位于居民工作生活

区内，人员流动性大，安全要求高，施工单位要本着便民利民的

原则，确保施工期间居民出行便利，避免发生安全事故和矛盾纠

纷。期间造成的一切事故和纠纷，由施工单位解决，造成的损失

和产生的一切费用由施工单位承担。
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7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执行通用条款 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出

修改意见的期限： 执行通用条款 。

7.2 施工进度计划

7.2.1项目开工三日内，承包人应向发包人和监理提供施工

详细计划和单项完成节点时间。交发包人和监理审核

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出

修改意见的期限： 执行通用条款 。

7.2.3承包人未按施工详细计划施工或不能按计划完成单项

工程任务的每延续一天罚 1000元

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
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7.3.2开工通知

（1）因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起

90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者

解除合同。

（2）本项目为老旧小区改造，改造内容较多，施工环境复

杂，每个单项工程在开工前必须由发包人书面签字确认后方可施

工，未经发包人同意的工作内容产生的所有费用和损失由承包人

承担，发包人不予支付该项工作的工程款。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线

和水准点及其书面资料的期限： 执行通用条款 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法

为：每延误一天，按合同金额的千分之一计算违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件
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发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 执行通用条款 ；

（2） / ；

（3） / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由乙方承

担 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规

格、数量要求： 执行通用条款 。

8.7材料的其他规定

8.7.1本工程涉及的大宗材料采购须经建设单位及监理单位

认可方可使用，如有必要须按照建设单位要求提供样品。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由乙方承担 。
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9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 1.发包人以书面形式提出的工程

变更要求，作为变更依据，通知监理和承包人，变更需经签字、

加盖公章后生效；2.承包人以书面形式提出的工程变更意见，经

发包人、监理签署确认意见并加盖公章后生效；3.因设计不完善、

失误而引起的设计变更、技术核定单，由设计单位签发设计变更

单或技术核定单后生效。4、监理工程师指令错误造成的变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1.工程设计变更与发包人签证工程

量及价格同时认定且据实结算。确定的变更及签证价款随当期工

程进度款同期支付 。
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2.施工中的设计变更、发包人做出的变更及工程洽商引起

的分部、分项工程量增减，清单报价中已含的按清单报价据实调

整；发包方清单漏项、错项及工程量清单中不含的变更及工程洽

商按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016版）》相应定

额及相关规定执行（按中标价和招标控制价的降幅比例让利），

以上两种情况都没有的根据市场行情，经双方协商确认后作为结

算依据,据实结算。

3.价格确定原则

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用

该项目的单价；

（2）已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程

项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程

项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工

程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更

工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按

下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率 L=（1—中标价/最高限价）

×100%；

4.由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响施工的，

调整工期，不调整合同价款。

10.5承包人的合理化建议
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监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用条

款 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济

效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览

表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /

种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取

第 / 种方式确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 以审计决算为准 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用条款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 以审计决算为
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准 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对

合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其

来源的约定： / ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 以招标控制价为基准，调整依

据为：控制价中材料价格和施工期间平均信息价差价（信息价：

指长垣市建设工程造价管理协会定期公布的信息价，信息价中没

有的价格可参照周边地区信息价或经共同认质认价后确认） 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载

明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料

单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已

标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，

其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价

高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基

准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单

或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实

调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价
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等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以

基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第 3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 风险范围以外合同价格的

调整方法： 1、政策性调整；2、乙方漏项的造价视为已含在其

他清单项目中，不再增加 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。
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12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 工程量计算规则应以相关的国家标准、

行业标准等为依据,按工程量清单计价规范工程量计算规则、图

纸及变更指示等进行计量 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行通用条款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第

12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按工程进度付款 。

12.4.2 进度付款申请单的编制
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关于进度付款申请单编制的约定： 每次付款时，须提供发票、

工程进度验收表。验收表由甲方、监理方、施工方和质量监督方

签字认可。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7日内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 30日内 。

（2）发包人支付进度款的期限： / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用条款 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.4.7 工程进度款由发包人根据合同约定向付款人出具付

款申请通知书，付款人收到申请通知书后向承包方支付工程进度

款。付款人付款总额不超过签约合同价。如结算金额超过签约合

同价的，付款人不承担支付义务，但可以协助发包人向财政部门

申请追加资金，追加金额以财政部门批准金额为准。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
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13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书

面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 发包人应在收到承包人竣工报

告后 28个工作日内组织设计单位、监理单位、勘察单位进行验

收。验收通过后 14个工作日内签署工程验收合格有关证明，并

确定提交竣工报告的时间为实际竣工日期 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约

金的计算方法： 执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用条款 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计

算方法为： 执行通用条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条

款 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 执行通用条款 。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
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13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 全部工程竣工 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：接到付款申请单后 14个工作日

内付款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行通用条款 。

发包人完成竣工付款的期限：接到付款申请单后 14个工作

日内付款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 执行通用条款 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证
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书的期限： 执行通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限： 执行通用条款 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： / 。在工程项目竣工

前，承包人按专用合同条款第 3.7条提供履约担保的，发包人不

得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保

证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金

额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。
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关于质量保证金的补充约定： 执行通用条款。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按照《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1.属于保修

范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后立即内派人

修理，乙方不派人保修的，发包人可委托其他人修理，费用从质

量保修金中扣除。2.发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，

应立即到达事故现场抢修，非承包人施工质量引起的事故，抢修

费用由发包人承担。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工

通知的违约责任： 执行通用条款 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任： 执行 12.4.4（2）条款 。
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（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自

行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 执行通用条

款 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不

符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变

更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通

用条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，

导致承包人无法复工的违约责任： 执行通用条款 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满

天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承

包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 执行通用条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行通用条款 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款 。
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发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、

承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担

方式： 双方协商确定 。

16.3.1 付款人在本合同中的义务是根据发包人的付款通知

书进行工程款拨付，其他涉及本合同的所有权利义务均有发包人

和承包人享有和承担，两者之间的任何纠纷和争议均由双方自行

解决，均和付款人没有任何关联。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的

其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后

28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 工程保险、工伤保险均执行通

用条款 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 执行通用条款 。
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承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： /。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式

解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 长垣市 人民法院起诉。
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