


(GF—2017—0201)



建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定



目录

第一部分 合同协议书	4
一、工程概况	4
二、合同工期	5
三、质量标准	5
四、签约合同价与合同价格形式	5
五、项目经理	6
六、合同文件构成	6
七、承诺	6
八、词语含义	7
九、签订时间	7
十、签订地点	7
十一、补充协议	7
十二、合同生效	7
十三、合同份数	7
第二部分 通用合同条款	9
第三部分 专用合同条款	10
1. 一般约定	10
2. 发包人	14
3. 承包人	15
4. 监理人	18



5. 工程质量	19
6. 安全文明施工与环境保护	19
7. 工期和进度	20
8. 材料与设备	22
9. 试验与检验	22
10. 变更	23
11. 价格调整	24
12. 合同价格、计量与支付	25
13. 验收和工程试车	27
14. 竣工结算	29
15. 缺陷责任期与保修	29
16. 违约	31
17. 不可抗力	32
18. 保险	33
20. 争议解决	33

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新乡县古固寨镇人民政府

承包人（全称）：河南宇封建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
新乡县古固寨镇人民政府古固寨镇古南街村 2025 年第一批农村公
益事业项目雨水管网建设工程项目施工及有关事项协商一致，共同
 达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：新乡县古固寨镇人民政府古固寨镇古南街村 2025
年第一批农村公益事业项目雨水管网建设工程项目。

2.工程地点：古固寨镇古南街村。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：新建 800 直径排水管网 1028 米；DN400 直径排
水管网 102 米；砌筑井 18 座等工作内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

投标工程量清单内的全部工作内容。

二、合同工期

计划开工日期： 2025 年 9 月 13 日。

计划竣工日期： 2025 年 11 月 13 日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 柒拾玖万肆仟柒佰捌拾肆元壹角贰分
(¥ 794784.12 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式： 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 朱光军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 9 月 12 日签订。

十、签订地点

本合同在 古固寨镇人民政府古固寨镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 立刻 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。



发包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

张生峰

组织机构代码：_____

组织机构代码：91410721782211645A

地 址：_____

地 址：新乡县古固寨镇政通路 1 号

邮政编码：_____

邮政编码：453700

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：0373-2055088

传 真：_____

传 真：/

电子信箱：_____

电子信箱：/

开户银行：_____

开户银行：工商银行新乡北干道支行

账 号：_____

账 号：1704020209201101635



第二部分 通用合同条款

(略执行 (GF—2017—0201) 通用条款)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同实施期间达成的协议、洽商记录、
计算书及澄清文件、变更、签证、工程技术要求等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：无协议内容。

1.1.3.10 临时占地包括：无协议内容。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、行业、地方颁布的现行施工、施工质量验收规范、标准及操作规程；工程建设行政主管部门发布的与工程建设相关的政策文件；现行国家、地方关于扬尘污染防治及安全文明施工、农民工实名制用工及农民工工资支付等方面的法规、条例和行政规范性文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家、行业、地方现行相关规范、标准、规程。规范、标准等费用由承包人自理，相关费用已包含于本合同价款中，不再另行计费。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无协议内容；

发包人提供国外标准、规范的份数：无协议内容；

发包人提供国外标准、规范的名称：无协议内容。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无协议内容。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：无协议内容；

发包人向承包人提供图纸的数量：无协议内容；

发包人向承包人提供图纸的内容：无协议内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、安全应急预案；质量保证体系、重要分项施工方案、安全文明施工方案以及相关部门要求提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：按通用条款执行；

承包人提供的文件的数量为：按照发包人要求的数量提供；

承包人提供的文件的形式为：按规范要求，经签批的正式文件，同时提供电子版；

发包人审批承包人文件的期限：无协议内容。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无协议内容。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：发包人项目办公室；

承包人指定的接收人为：由承包人另行书面通知。

监理人接收文件的地点：工程施工现场；

监理人指定的接收人为：由监理人另行书面通知。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人负责办理并取得出入施工现场所需的批准手续，发包人予以相应配合，相关费用由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无协议内容。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无协议内容。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面允许，不得转让、转借或泄露给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：无协议内容。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无协议内容。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 无协议内容。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 无协议内容。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 无协议内容。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 申丰玮；

身份证号： _____；

职 务： _____；

联系电话： _____；

电子信箱： _____；

通信地址： _____。

发包人对发包人代表的授权范围如下： _____

_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1. 施工用水、施工用电由发包方指定接入点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底自行向供水供电单位缴纳水电费（价格执行施工当地价格） 2. 其他执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无协议内容。

发包人是否提供支付担保：无协议内容。

发包人提供支付担保的形式：无协议内容。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整施工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工合格 10 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档。

(10) 承包人应履行的其他义务：执行通用合同条款，配合发包人完成工程验收及移交。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：朱光军；

身份证号： 410721198310240911 ；

建造师执业资格等级： 二级 ；

建造师注册证书号： 豫 241121228330 ；

建造师执业印章号： _____ ；

安全生产考核合格证书号： 豫建安 B（2023） 1486627 ；

联系电话： _____ ；

电子信箱： _____ ；

通信地址： _____ ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 负责工程施工的全面管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每周不少于 5 日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 无协议内容。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 未经发包人同意，不得擅自更换。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 无协议内容。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知 7 天内，按投标文件人员名单上报。



3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：无协议内容。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：无协议内容。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：无协议内容。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：无协议内容。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款执行。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：按通用条款执行。

其他关于分包的约定：按通用条款执行。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至竣工结束。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 无协议内容。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 无协议内容。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： _____。

关于监理人的监理权限： _____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： _____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： _____；

职 务： _____；

监理工程师执业资格证书号： _____；

联系电话： _____；

电子信箱： _____；

通信地址： _____；

关于监理人的其他约定： _____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权
 监理人对以下事项进行确定：

- (1) _____;
- (2) _____;
- (3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量符合国家、行业、省现行规范和标准，达到合格工程标准，并参照招标文件及相关合理要求。

关于工程奖项的约定：无协议内容。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人提前 24 小时通知监理检查验收，监理到场前，承包人应确保对所要验收的隐蔽工程自检合格，并具备验收的相关条件。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无协议内容。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无协议内容。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：无协议内容。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：无协议内容。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无协议内容。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无协议内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工7日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起按通用
条款执行天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或
者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水
准点及其书面资料的期限：7 日内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
无协议内容。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无协议内
容。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无协议内容。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 连续三天强降雨、雪；
- (2) 连续三天 40℃ 以上或-10℃ 以下的天气；
- (3) 连续三天 5 级以上大风。



7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 无协议内容。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无协议内容。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 无协议内容。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 无协议内容。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 无协议内容。

施工现场需要配备的试验设备： 无协议内容。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无协议内容。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 无协议内容。



10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）工程变更包括设计变更和技术核定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书由相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由双方根据市场价协商确定。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无协议内容。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第无协议内容种方式确定。



10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无协议内容。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无协议内容。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第无协议内容种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无协议内容；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：按通用条款执行。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实



调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm$ ___%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 按通用条款执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 无协议内容。

风险费用的计算方法： 无协议内容。

风险范围以外合同价格的调整方法： 无协议内容。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 无协议内容。

风险费用的计算方法： 无协议内容。

风险范围以外合同价格的调整方法： 无协议内容。

3、其他价格方式： 无协议内容。

12.2 预付款



12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 无协议内容。

预付款支付期限： 无协议内容。

预付款扣回的方式： 无协议内容。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无协议内容。

预付款担保的形式为： 无协议内容。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 无协议内容。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 无协议内容。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 无协议内容。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 无协议内容。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量： 无协议内容。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 无协议内容。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期



关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后支付至合同价款的 80%，经审计后支付至审定金额的 97%，缺陷责任期满，支付剩余审定金额的 3%(无息)。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：无协议内容。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：无协议内容。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：无协议内容。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无协议内容。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：无协议内容。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无协议内容。

(2) 发包人支付进度款的期限：无协议内容。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无协议内容。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无协议内容。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无协议内容。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前无协议内容小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：无协议内容小时。



13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：采购人在收到中标人验收申请后 5 个工作日内组织验收。采购人成立 3 人以上验收工作组(合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人)，按照竞争性谈判文件规定中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无协议内容。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：无协议内容。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无协议内容。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无协议内容。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无协议内容。

- (1) 单机无负荷试车费用由无协议内容承担；
- (2) 无负荷联动试车费用由无协议内容承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无协议内容。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：无协议内容。





14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收后 15 日内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到后 15 日内。

发包人完成竣工付款的期限：无协议内容。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：无协议内容。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：无协议内容。

承包人提交最终结算申请单的期限：无协议内容。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：无协议内容。

(2) 发包人完成支付的期限：无协议内容。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：壹年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：审计后金额的 3%。在工

工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

- (1) 质量保证金保函，保证金额为：无协议内容；
- (2) 3 %的工程款；
- (3) 其他方式：无协议内容。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- (3) 其他扣留方式：缺陷责任期满，支付剩余审定金额的 3%(无息)。

关于质量保证金的补充约定：无协议内容。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：壹年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48 小时内。



16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无协议内容。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：无协议内容。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无协议内容。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无协议内容。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无协议内容。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无协议内容。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无协议内容。

(7) 其他：无协议内容。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满无协

议内容__天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：无协议内容。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：无协议内容。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：无协议内容。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无协议内容。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无协议内容。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后无协议内容天内完成款项的支付。



18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：无协议内容。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：无协议内容。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无协议内容。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：无协议内容。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无协议内容。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无协议内容。

选定争议评审员的期限：无协议内容。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无协议内容。

其他事项的约定：无协议内容。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无协议内容。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向项目所在地人民法院起诉。

