

十一、服务承诺

格式自拟

1、优惠服务承诺

1、投标人对于环境协调的承诺及措施

一、施工扬尘控制

在施工过程中，我们将采取切实有效的措施来控制扬尘的产生和扩散。首先，对于施工现场的裸露土地，我们会及时进行覆盖或者绿化处理，减少尘土的飞扬。其次，安排专人负责定期对施工场地及周边道路进行洒水降尘，特别是在干燥多风的季节，增加洒水频次，保持地面湿润。在物料运输方面，我们会确保运输车辆的密闭性，避免物料沿途撒漏。对于装卸物料的过程，也会采取洒水等降尘措施，减轻扬尘污染。

二、施工噪声管理

为了减少施工噪声对周边居民生活的影响，我们将合理安排施工时间，尽量避免在居民休息时间（如夜间和中午）进行高噪声的施工作业。对于必须连续施工的工序，我们会提前向相关部门申请，并向周边居民做好解释和告知工作。同时，选用低噪声的施工设备和工艺，对噪声较大的设备采取有效的隔音、消音措施，如安装隔音罩、减震垫等。在施工现场设置噪声监测点，定期对施工噪声进行监测，一旦发现噪声超标，立即采取整改措施。

三、施工废水处理

施工过程中产生的废水，我们将进行严格的处理和排放。在施工现场设置沉淀池、隔油池等污水处理设施，对施工废水进行分类收集和处理。施工车辆和设备的清洗废水经过沉淀处理后循环使用，减少废水的排放量。生活污水则接入市政污水管网，严禁直接排放到周边水体。对于含有有害物质的废水，如化学浆液等，我们会按照相关规定进行专门处理，确保达标排放。

四、固体废弃物管理

施工过程中产生的固体废弃物，我们将按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行管理和处置。对可回收利用的废弃物，如废钢材、废木材等，进行分类收集和回收利用。对于不可回收的废弃物，如建筑垃圾、生活垃圾等，及时清运至

指定的垃圾填埋场或处理场所进行处理。在运输过程中，确保废弃物的密闭运输，防止沿途撒漏和扬尘污染。

五、生态环境保护

在施工过程中，我们将尽量减少对周边生态环境的破坏。对于施工范围内的树木、植被等，能保留的尽量保留，确实需要移栽或砍伐的，按照相关规定办理手续，并在施工结束后进行恢复和补种。对于施工区域内的野生动物栖息地和水源地，我们会采取有效的保护措施，避免施工活动对其造成干扰和破坏。

六、环境监测与应急响应

我们将建立健全环境监测制度，定期对施工现场及周边环境进行监测，及时掌握环境质量状况。一旦发现环境问题，立即启动应急预案，采取有效的措施进行处理，确保环境安全。同时，我们将积极配合相关部门的环境监督检查工作，如实提供环境监测数据和相关资料，接受社会各界的监督。

七、教育培训与宣传

加强对施工人员的环境保护教育培训，提高他们的环保意识和责任感。定期组织环保知识讲座和培训活动，让施工人员了解环境保护的法律法规和相关要求，掌握环保施工的技术和方法。在施工现场设置环保宣传标语和宣传栏，营造良好的环保氛围，引导施工人员自觉遵守环保规定，积极参与环保行动。

最后，我们郑重承诺，将严格落实以上各项承诺，以实际行动保护环境。如果我们在施工过程中未能达到上述承诺的要求，愿意承担相应的法律责任和社会责任。

2、不拖欠农民工工资的承诺及措施

为落实《关于进一步解决拖欠农民工工资问题的通知》（劳社部发23号），使农民工工资能够足额及时发放，承包方特对发包方作承诺如下：

1. 承包方承诺发包方拨付的工程款将优先足额用于农民工工资发放，并直接发放到农民工个人手中；

2. 承包方使用的农民工若未能及时足额得到工资收入，造成农民工上访或直接向发包方索要的，发包方将根据农民工提供有效依据，直接支付农民工工资，支付额将从承包方结算收入中直接扣除，并承担由此给发包方造成的一切损失；

3. 发包方支付给承包方工程款额度已按双方合同约定支付的，承包方无条件支付农民工工资，因承包方未能支付造成的其他不可预见损失由承包方承担；

张映

4. 由于承包方拖欠农民工工资，造成农民工上告及因追讨工资所发生的相关费用，发包方可以从承包方工程款中扣除。

5. 对于投诉一旦查实，项目部给予投诉人员按拖欠工资的20%进行奖励，奖励金额从承包方工程款中扣除。

6. 对发生拖欠工资投诉并经查实三次以上，发包方有权对承包方进行经济处罚，处罚额度为承包合同的5%。

7. 在每月的月度支付工程款时，承包方必须提供给发包方关于农民工工资发放金额明细。

3、投标人对于环保达标的承诺及措施

1、施工期间我方将严格遵守环保法律、法规，执行环保的规章制度技术标准，遵守甲方环保管理制度，接受甲方的环保监督、检查、考核。

2、作为责任主体，我方对施工期间及施工内容投入使用后造成的不良环境影响及由此产生的所有费用及损失承担全部责任（包括给第三人造成损害导致的赔偿责任），并愿意接受甲方依据严重程度给予的处罚，并自愿放弃甲方的抗辩。

3、做好施工人员的环保教育培训，对经考核合格的人员，发放上岗证。施工期间，乙方不定期对施工人员进行环保教育培训。未经教育培训或教育培训考核不合格的人员不得安排上岗作业。项目负责人和特种作业人员须取得有效的资格证书。

4、施工作业前，编环保措施，报相关部门审批，并办理施工作业许可证，同时向甲方备案；制定、实施环保应急预案，并报甲方备案。

5、施工作业前，负责项目管理的技术人员对有关环保施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。施工期间，我方采取必要的环境保护措施，作业人员严格遵守环保规章制度和环保操作规程。

6、施工现场树立必要的施工作业警示标识，配备消防设施和灭火器材，环保警示标志齐全，施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞安全消防通道和影响岗位人员操作与巡回检查。

7、对施工作业现场及环保保护机械、器具等进行定期和不定期的检查，做好检查和整改记录。对甲方或甲方聘请的监理提出的问题及时书面反馈整改结果。

8、施工中需要的各种辅助材料（设备）必须具备产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合环保管理规定，并严格执行环保操作规程。

9、施工中采用的原材料质里经过认真检验合格后方可使用。

张映

10、我方将遵守相关法律法规及其他要求，采取有效措施控制噪音、扬尘、空气污染，保护作业环境和作业人员、周围人员的职业健康。

11、我方将采取有效措施控制能源、资源消耗，杜绝排放物造成环境污染。

12、施工废料按规定地点分类堆放和处理，特别是严格要求堆放和处理危险废物，做到工完、料净、场地清，杜绝安全隐患和环境污染。

13、合同实施完毕的验收或评价过程中，我方和甲方对合同实施过程中的环境保护措施的实施和控制结果进行验收。

4、优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行

我公司保证并承诺不受外界任何因,确保工程连续性施工,按时保质完成本项目竣工验收合格。

保证不受外界任何因素，确保工程连续性施工，工程施工过程中需要与建设单位及地方多家单位联系，施工过程中务必处理好与建设单位及地方单位的关系，确保工程顺利进行。

监理是工程顺利完成的重要合作伙伴，与监理及时沟通，并处理好与监理的关系是工程顺利完成的重要保证。在设计图纸会审和交底阶段，是施工单位理解图纸，熟悉设计意图的重要阶段，因此要随时与设计人员进行沟通，有不明白或图纸有疏漏的地方要及时咨询，彻底吃透图纸。当然在具体施工过程中遇到的新问题和新情况，需要优化设计方案时，及时与设计单位沟通。施工中不断揭示新地层，发现新的问题，需要随时与设计单位沟通，解决问题。

我公司保证流动资金、机械设备、技术人员等方面均能满足本工程的建设。针对场地施工特点，合理安排施工计划，进行分区并行施工，交叉施工，加快施工进度，对班组责任承包与效益挂钩，充分调动工人的积极性和创造性，加强质量管理，严格控制每一道工序的施工质量，避免返工。总之，项目经理部急工程之所急，想工程之所想，应做到广开门路、有备无患、千方百计，掌握市场的材料、机具、设备相等信息，以确保工程连续施工。保证不受外界任何因素，确保工程连续性施工，工程施工过程中需要与建设单位及地方多家单位联系，施工过程中务必处理好与建设单位及地方单位的关系，确保工程顺利进行。监理是工程顺利完成的重要合作伙伴，与监理及时沟通，并处理好与监理的关系是工程顺利完成的重要保证。在设计图纸会审和交底阶段，是施工单位理解图纸，熟悉设计意图的重要阶段，因此要随时与设计人员进行沟通，有不明白或图纸有疏漏的

张映

地方要及时咨询,彻底吃透图纸。当然在具体施工过程中遇到的新问题和新情况,需要优化设计方案时,及时与设计单位沟通。施工中不断揭示新地层,发现新的问题,需要随时与设计单位沟通,解决问题。

我公司保证流动资金、机械设备、技术人员等方面均能满足本工程的建设。针对场地施工特点,合理安排施工计划,进行分区并行施工,交叉施工,加快施工进度,对班组责任承包与效益挂钩,充分调动工人的积极性和创造性,加强质量管理,严格控制每一道工序的施工质量,避免返工。

为防止施工现场临时停水、停电,我公司自备发电设备及供水车辆,保证工程连续施工。

保证节假日和农忙期间不停工,不影响工程总进度和质量,争取早日完工。

保证不因扬尘治理、环境污染等问题影响施工工期。

雨季施工期间,提前编制可行的专项施工方案并责任到人、落实到位。增加雨季施工所需机具、雨具、防汛器材等投入,避免天气原因影响进度,保证连续施工。



供应商: 河南稳丰建筑工程有限公司 (电子签章)

法定代表人: 张映 (电子签章)

日 期: 2026 年 01 月 30 日

张映

2、履职尽责承诺

具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺

我单位在此承诺，保证该项目的技术措施落实到位，具体内容及措施如下：

1、项目管理组织机构

为了满足施工的需要，充分发挥我公司人力、物力、管理、设备等各方面的综合能力，决定组建本工程的项目部，配备高素质的各部门管理人员和技术实力雄厚的施工队伍，实行项目经理负责制。项目采用动态管理、目标控制、节点考核的管理办法组织施工，实施ISO9001：2000质量保证模式，创优良工程。

项目经理部采取精编人员、减少层次、灵活调度的原则，建立高效率的指挥系统。

2、施工准备阶段技术保障措施

1) 组织有关职能人员及施工技术人员熟悉图纸参加图纸会审，接受设计院的设计交底，了解设计意图和业主需要，掌握工程结构特点和采用的新材料、新工艺。

2) 根据现场的平面与外形，结合现场条件，绘制施工平面图。

3) 根据合同文件的规定和工程结构特点，结合本公司技术水平，管理能力及机械设备，周转材料装备条件，按保证方便施工进行统筹考虑，确定施工方案，编制施工组织设计。

4) 由项目部进行一级交底，组织编制二级技术交底文件。

3、技术组织保障措施

1) 建立高效精干的项目管理机构，按项目法施工，设置项目经理部的各个部门，人员全从公司范围内选聘精兵强将，建立工程质量责任制，各项质量责任必须有明确的责任人，并和公司签订质量责任状，项目经理是第一个责任人。

2) 成立全面质量管理领导小组，明确人员制定奖罚制度。

3) 质量保证的核心是人的工作质量，凡参加施工的全体干部职工，都要认真学习质量保证手册和程序文件，学习施工组织设计、施工方案和有关的规程、规范。

张映

4) 配备专职质量检查人员,作好施工工序的质检工作,并积极配合甲方及监理人员工作。

5) 配备专职试验人员,加强原材料的试验检验工作,按先试验,后使用的原则把关,试验人员及时做好配合比试配工作,在砼搅拌时抽检外加剂的掺量由试验员亲自控制,试块的养护工作,确保砼的质量。

6) 认真做好三检,隐蔽项目未经验收不得进行下道工序施工

5、项目管理人员落实到位的承诺及技术保证承诺:

(1) 我单位承诺,中标后拟派项目管理机构关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等)按时进场组织施工,确保履职尽责。

(2) 在接到开工通知后7日内提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告,现场施工人员与投标时所承诺的人员一致,只能增加不能减少,并保证常驻现场,项目经理和技术负责人不得同时离开现场。

(3) 未经发包人和监理单位同意,投入人员不得随意调换。如确属需要,须选派在资历和能力等方面不低于其前任的人员报请监理人审核,并经发包人审批后方可替换。

(4) 项目经理、项目技术负责人保证在施工现场的工作时间每月不少于20天,项目经理和技术负责人未经批准,擅自离开施工现场的,罚款1000元/天。

(5) 项目经理及主要项目管理人员在施工现场实行请假制度,请假须招标人或监理单位的认可。

6、项目经理及主要施工管理人员在岗更换及落实不到位的处罚措施

原则上,我单位不更换项目管理机构人员,确保现场关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关施工员、质检员、安全员、材料员、资料员)与拟派人员一致,若因特殊情况需更换现场关键岗位管理人员的,首先要征得建设方及监理方的书面同意,且保证替换人员的个人能力要优于被更换人员,且能满足项目管理需要。

(1) 我单位承诺,项目部主要组成人员,在工程开工前 10 日内全部到达施工现场,保证不在其他工地兼职;在工程施工过程中,以上人员原则不得变动,若确需变动,应向发包人和监理单位提交人员变动报告,取得书面批准后执行;对于不称职的施工管理人员,发包人有权更换,在接到发包人人员变更通知后应立即给予更换,因此造成的损失由承包人负责。

张映

(2) 项目部其它人员如擅离工地现场, 委托人将在工程款中扣罚 500 元/天的违约金;

(3) 若发现项目部组成人员职称、年龄结构、上岗证与投标文件有不符现象, 甲方有权在工程款中扣罚20000 元/项, 并经委托人认可后方可上岗;

(4) 项目部组成人员不按照合同约定的人员进场计划进驻现场, 每人每推迟一天扣罚 1000 元。

(5) 发包人有权要求承包人更换管理人员, 拒绝撤换主要施工管理人员的我单位违约: 项目经理、技负责人3万元/每人次、其他主要管理人员1万元/每人次, 投标文件中管理人员不得更换, 若更换视为无正当理由更换进行处罚, 但建设方要求更换除外。我单位承诺, 未经甲方许可不擅自更换主要施工管理人员, 否则愿接受20000元/次的罚款。

7、我单位若有幸中标, 保证能按要求缴纳履约保证金, 确保该项目能正常履约, 若不能正常履约, 我单位愿接受因不能正常履约而发生的相关处罚。

8、项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员的履职尽责承诺:

项目经理履职尽责承诺:

认真贯彻执行《建筑法》、《合同法》和国家有关劳动保护法令和制度以及公司的安全生产制度。贯彻“安全第一、预防为主”的方针, 搞好安全防范措施, 把安全工作落到实处, 在各种经济承包中必须包括安全生产, 做到讲效益必须讲安全, 抓生产首先必须抓安全。全面负责本工程的一切事务, 认真熟悉施工图纸、编制施工组织设计方案和施工安全技术措施, 建立统一规格的“八牌一图”。会同项目部相关人员精选强有力的施工队伍, 编制工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划, 做到文明施工。制定适合本工程项目的管理细则、方案及措施, 组织职工按期开会学习, 合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。认真履行《建设工程施工合同》条款, 保证施工顺利进行, 维护企业的信誉和经济利益。根据本工程施工现场情况合理规划布局现场平面图, 安排、实施、创建文明工地。要求布局合理、经济。编制本工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。和工地相关管理人员一起商讨、制定和签订本工地的单项工程承包合同、材料进购合同、劳动合同及零工的处理商定。

张映

安排、搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包队的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，增创更高效益。

技术负责人履职尽责承诺：

在总工程师的领导下，负责领导全项目部的施工技术，技术管理工作，并领导有关的技术业务工作。组织贯彻执行国家有关政策和技术标准、规范、规程、决定及各项管理制度，研究解决施工中的技术问题，并经常深入施工现场，对重大的关键部位进行指导，发现问题及时处理。组织领导新结构、新材料、新技术、新工艺等的应用和推广，并作出技术总结，发动职工搞好革新改造工作，促进技术进步。参加公司组织的有关技术会议，主持编制施工组织设计，并组织施工技术人员交底，根据公司的有关规定处理审批一般的技术核定。组织项目部的工程图纸学习，图纸内部会审，工程项目的施工准备工作。负责协调解决施工配合协作中的技术问题。参与推行TQC，组织对工程质量、安全和施工的定期检查，掌握质量、安全动态，负责处理质量、安全和设备事故。同时对现场出现的重大事故应及时上报上级部门，求得及时解决。参加组织单位工程的交工验收。主持和领导施工生产中的技术管理工作，督促工程现场负责人及施工员遵守规范，规程和按图施工，及时发现处理施工中的技术问题，组织复查主要主轴线及标高，定位测量工作，并对大型结构、复杂结构进行检查，检查督促和建立质量、安全技术档案、计量等原始记录制度。主持召开项目工程的技术会议，负责对项目工程部施工人员的技术业务培训、技术考核，并对技术人员的工作安排，晋级及专业技术职务评聘和奖罚等提出建议。

施工员履职尽责承诺：

贯彻执行国家和上级主管部门关于建筑业的政策、法规、条例及公司有关规章制度。熟悉国家颁布的《建筑工程施工质量验收规范》和企业技术标准。负责本工程项目的施工质量，对工程技术质量、安全工作负责。熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场平面布置图，搞好现场布局。对设计要求、质量要求、具体作法要有清楚的了解和熟记，组织班组认真按图施工。全面负责本工程施工项目的施工现场勘察、测量、施工组织 and 现场交通安全防护设置等具体工作，安排临时设施修筑等工程任务，对施工中的有关问题及时解决，向上报告并保证施工进度。参加图纸会审，审理和解决图纸中的疑难问题，碰到大的技术问题负责与甲方和设计部门联系，妥善解决。坚持按图施工，分项工程施工前，应写出书面技

术交底。参与班组技术交底、工程质量、安全生产交底、操作方法交底。严守施工操作规程，严抓质量，确保安全，负责对新工人上岗前培训，教育督促工人不违章作业。

质量员履职尽责承诺：

执行国家颁发的工程质量验评标准和施工验收规范，照章独立行使质量监督检查权和处罚权。负责专业检，随时掌握各作业区内分项工程的质量情况。负责分项工程质量的评定，建立质量档案，定期向项目总工和上级质量管理部门上报质量情况。负责分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程和施工质量的图像资料记录。对不合格项及时向项目总工和上级质量管理部门汇报，监督各专业工程师制定纠正措施，并协助进行质量损失的评估。

安全员履职尽责承诺：

贯彻执行国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规 and 规定，全面落实“安全第一、预防为主”的方针，认真抓好劳动保护、安全生产和消防工作。调查研究生产中的不安全因素，提出改进意见，参与审查安全技术措施、计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。做好安全宣传教育和管理工 作，协助制定并督促执行安全技术培训工作，参与有关施工安全组织设计和各种施工机械的安装、使用验收，监督和指导电器线路和个人防护用品的正确使用。制止违章作业和违章指挥，发现重大隐患时，当安全与进度发生矛盾时，必须把安全放在首位，有权暂停作业，撤出人员，及时向上级主管领导报告，并提出改进意见和措施。在施工现场发生重伤以上事故时，应赴现场组织抢救，保护现场，并及时上报事故情况，进行工伤事故统计、分析和报告，按“四不放过”原则参与事故调查处理。

材料员履职尽责承诺：

严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改。在项目经理领导下负责工程材料采购和收发工作。

掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向项目部汇报，确定材料供货商及材料采购价格。熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给技术员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给技术员。及时掌握材料的市场价格信息以及供货

单位的情况,收集整理第一手资料。掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。对购进不符合要求的材料,杜绝使用在工程中,要会同有关单位和人员协商处理解决。

资料员履职尽责承诺:

严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定,虚心接受上级主管部门的监督检查,出现问题及时整改。在项目经理领导下负责工程材料采购和收发工作。

掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划,并编制相应的详细的材料供应计划。根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向项目部汇报,确定材料供货商及材料采购价格。熟悉工程施工进度,了解材料市场供应及价格情况,按计划进行采购,并满足质量要求及施工进度要求。掌握材料的性能、质量要求,按检验批提供合格证或质量保证书提供给技术员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。按照规定要求,凡需要进行复检的材料,必须按检验批进行复检试验,复检试验报告及时提供给技术员。及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况,收集整理第一手资料。掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。对购进不符合要求的材料,杜绝使用在工程中,要会同有关单位和人员协商处理解决。

9、结合自身的条件和潜力,为招标人排忧解难承诺:

我公司针对本工程将组建有着丰富同类施工经验的项目领导班子,在公司总经理的领导下,切实做好各项工作,对可能出现的问题早分析、早发现、早落实。我们能够解决的问题绝不推脱给业主和其他施工单位。本着全力服务于工程的目的,做好各项关键工作提前准备,落实各难点到责任人。对于需要与各行政主管部门协调事宜我公司将充分发挥我公司各种潜在优势,协助或帮助业主办,及时为业主排忧解难。处罚措施:若因我公司原因对本工程造成负面影响,或影响工程施工进度,我公司愿承担责任并赔偿由此造成的各种损失。解决和协调好周边关系有利于工程项目的正常实施,针对本工程实际情况,结合公司多年以来的协调经验,公司将在项目上设专人进行外部协调,与政府和相关人员进行沟通交流,分析可能出现的问题,对可能出现的事件及早处理,避免事态发展,同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证正常施工。施工期间加强文明施工管理,减少噪音扰民,夜间不安排噪音大的工序施工;在设备选择上优先使用低噪音设备,以减少对周边居民的噪音干扰。教育作业工人夜间装卸尽量慢起轻放,减少装卸的磕碰声和机械的轰鸣声。施工期间如发生扰民情况,我公司将积极主动处理,

确保施工不受影响，并采取一切措施和方法，坚决杜绝扰民情况出现，严格控制施工现场的粉尘、污水排放、噪音，使施工现场的卫生、噪音标准满足国家有关规定，以确保施工不扰民，承担因违反环保、卫生有关规定而造成的损失和发生的费用。了解周围群众的情况，分析可能出的纠纷并提前化解，适当进行调整，保证工程准时开工、顺利施工、按期交工，绝不给业主添麻烦。施工期间如发生扰民情况，我公司将积极主动处理，确保施工不受影响， 并采取一切措施和方法，坚决杜绝扰民情况出现，严格控制施工现场的粉尘、污水排放、噪音，使施工现场的卫生、噪音标准满足国家有关规定，以确保施工不扰民，承担因违反环保、卫生有关规定而造成的损失和发生的费用。了解周围群众的情况，分析可能出的纠纷并提前化解，适当进行调整，保证工程准时开工、顺利施工、按期交工，绝不给为委托人你添麻烦。



供应商：河南稳丰建筑工程有限公司 (电子签章)

法定代表人：张映 (电子签章)

日 期：2026 年 01 月 30 日

张映