

长垣市第一中学校园环境改造项目-1 标段

项目评标报告

一、开标情况：

长垣市第一中学校园环境改造项目-1 标段开标会于 2024-05-16 08:30:00 在中心第一开标室召开，截止到 2024-05-16 08:30:00，本次开标项目共收到 4 家投标人递交的投标文件。

标段名称：长垣市第一中学校园环境改造项目-1 标段

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	易洲建设集团有限公司		1752717.87	李平	合格	60
2	河南锦城建筑工程有限公司		1754439.22	张文鹏	合格	60
3	河南图正建工有限公司		1753900.78	周密	合格	60
4	河南筑鑫建筑工程有限公司		1754402.67	薛关兴	合格	60

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1	李学占		业主评委
2	宋保兰		
3	张秋艳		

三、评标情况：

长垣市第一中学校园环境改造项目项目评标会于 2024-05-16 08:30:00 在第一评标室开始进行评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
----	-------	-------



无

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

供应商报价列表 报价单位：【人民币 元】

单位名称	投标报价	第【2】轮
易洲建设集团有限公司	1752717.87	1752717.87
河南锦城建筑工程有限公司	1754439.22	1754439.22
河南图正建工有限公司	1753900.78	1753900.78
河南筑鑫建筑工程有限公司	1754402.67	1754402.67

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	最新报价	排序
1	易洲建设集团有限公司	92.53	1752717.87	1
2	河南锦城建筑工程有限公司	81.31	1754439.22	2
3	河南图正建工有限公司	80.33	1753900.78	3
4	河南筑鑫建筑工程有限公司	77.15	1754402.67	4

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	易洲建设集团有限公司
第2中标候选人	河南锦城建筑工程有限公司
第3中标候选人	河南图正建工有限公司
第4中标候选人	河南筑鑫建筑工程有限公司

【长垣市第一中学校园环境改造项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

宋保建

评标委员会成员：

李 宇 张永艳



监督人：

李勇

2024年05月16日



评标委员会决议表

长垣市第一中学校园环境改造项目项目评标会于 2024-05-16 15:00:00 在第一评标室开始进行评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。

按照评标委员会实际意向推荐 3 名中标候选人，推荐如下：

第 1 中标候选人 易洲建设集团有限公司

第 2 中标候选人 河南锦城建筑工程有限公司

第 3 中标候选人 河南图正建工有限公司

在评标过程中由于评标委员会在推荐中标候选人界面时勾选失误，误将河南筑鑫建筑工程有限公司推荐为第 4 中标候选人。根据采购文件规定推荐中标候选人数量为 1-3 名，不符合招标文件要求，现经全体评标委员会决议，一致性通过以下意见：

修正推荐中标候选人如下：

第 1 中标候选人 易洲建设集团有限公司

第 2 中标候选人 河南锦城建筑工程有限公司

第 3 中标候选人 河南图正建工有限公司

全体评标委员会签字：宋保兰 张秋艳 李公

2024 年 5 月 23 日

