

获嘉县现代水网建设规划项目


合 同

工程地点： 获嘉县

甲 方： 获嘉县水利局

乙 方： 荣大勘测规划设计有限公司

签订日期： 2025年4月28日



甲方：获嘉县水利局

乙方：荣大勘测规划设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》的规定，按照项目公开招标结果，就《获嘉县现代水网建设规划项目》签订本合同。

一、服务范围和内容

乙方应按国家规定的技术规范标准，开展获嘉现代水网建设规划编制工作，主要内容如下：

根据《河南水利厅关于开展市、县水网建设规划编制工作的通知》（豫水计〔2024〕21号）开展获嘉现代水网建设规划编制工作。

根据获嘉县区域自然河湖水系特点和水利设施基础网络布局，统筹谋划区域水网的“纲、目、结”，结合区域经济社会发展对水安全保障的需求，在已开展的防洪排涝、水资源、灌溉排水、生态水网等规划基础上，全面摸清区域水网建设的本底条件和建设基础，重点梳理本区域内水系及闸站、灌区、城乡供水等工程建设运行管理情况和水利数字化建设情况，并充分考虑与省级水网、市级水网合理衔接和互联互通。

二、服务期

服务期限：自签订合同之日起 20 日内提交成果。

三、合同额及支付办法

1、合同额

本合同费用为人民币叁拾玖万贰仟元整（¥392000.00 元），合同费用已包含税金等全部费用。

2、支付方式

提交服务成果后，甲方一次性支付合同款，即：人民币叁拾玖万



贰仟元整(¥392000.00 元);乙方应开具符合国家规定的同额正规发票。

四、提交报告

提交《获嘉县现代水网建设规划》方案。

五、权利和义务

(一)甲方权利和义务

- 1、向乙方提供相关的技术资料。
- 2、协助乙方开展工作，并监督工作的开展。
- 3、按合同规定的时间和方式支付乙方费用。

(二)乙方权利和义务

- 1、有权要求甲方提供相关的资料文件。
- 2、按有关法规、规范要求开展工作。
- 3、接受甲方的检查和监督。
- 4、按合同约定的时间提交报告。
- 5、向甲方提交成果资料一式6份，电子文件1份。

六、违约责任

1、由于甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工，工期顺延。

2、由于乙方原因造成编制成果质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由乙方承担。

3、由于乙方原因未按合同规定时间提交成果资料，视具体情况酌情处罚。

4、本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求返还预付款;乙方不履行合同时，双倍返还预付款。

本合同发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，也可由上级行政



主管部门调解，调解不成时，甲方、乙方均可向当地人民法院起诉。

七、其它

1、本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完该合同规定的义务及责任后，本合同即行废止。

2、未尽事宜，由双方协商解决。

3、本合同一式陆份，发包人肆份，设计人贰份。

甲方（委托方）：获嘉县水利局

乙方（服务方）：荣大勘测规划设计有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人

或委托代理人：(签字)

地 址：获嘉县红旗路

电 话：0373-4565743

开户银行： /

银行帐号： /

组织机构代码证号：

11410724005564024D

法定代表人

或委托代理人：(签字)

地 址：陕西省西安市碑林区柿园路

35号帝标大厦B座26楼

电 话：18037517350

开户银行：中国工商银行股份有限公司

延安兰家坪支行

银行帐号：2609011709280045264

组织机构代码证号：

91610600783671846J